Zatacznik nr 3 do WZ
Projekt umowy

Znak postepowania: 1/2024/Sitk1

UMOWA nr............

zawarta dnia ... 2024 r. w Radzyniu Podlaskim pomiedzy:

Powiatem Radzynskim z siedzibg w Radzyniu Podlaskim PI. |. Potockiego 1, 21-300 Radzyn Podlaski, NIP
538-16-08-326, zwanym w dalszej tresci umowy ,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez Zarzad
Powiatu, w imieniu ktérego dziataja:

a

*gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

spotky pod firmg ,,...” z siedzibg w ... (wpisac tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ) s
(wpisac adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
...—zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sagdowego, NIP .................... , REGON
.......................... , zwang dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang przez .........}/reprezentowang przez ...
dziatajgca/-ego na podstawie petnomocnictwa,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqgca dziatalnos¢ gospodarczq:

Panig/Panem ..., legitymujgca/-ym sie dowodem osobistym seria i numer ..., PESEL ..., zamieszkatg/-ym
pod adresem ..., prowadzaca/-ym dziatalnos$¢ gospodarcza pod firma ,,...” z siedzibg w ... (wpisac tylko
nazwe miasta/miejscowosci), ul. ............. (wpisa¢ adres), — zgodnie z wydrukiem z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, NIP ............... , REGON ............. , Zwana/-ym dalej
»Wykonawcg”, reprezentowana/-ym przez ... dziatajgca/-ego na podstawie petnomocnictwa,

wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy

1.  Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamdéwienia pn.: ,,Wymiana
pokrycia dachowego, obrébek blacharskich, orynnowania, instalacji odgromowej i przebudowa
komindw budynku, potozonego przy ulicy Sitkowskiego 1 w Radzyniu Podlaskim ”

2. Szczegdtowy zakres oraz sposdb wykonania robdt budowlanych (zwanych dalej rowniez
,,inwestycjg”), okresla:
1) warunki zamowienia (WZ), stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy,
2) dokumentacja projektowa, stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy,
3) ztozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 3 do umowy,

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.



Przedmiary robdt zatgczone do WZ majg charakter pomocniczy (nie stuzg do opisu przedmiotu
i zakresu umowy —vide: ust. 2 powyzej). Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia
ilosci robdt z dokumentacja projektowg. Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego
sprawdzenia, przeanalizowania i skalkulowania ilosci robét do wykonania wedtug dokumentacji
technicznej (w tym projektowej). Brak wskazania w przedmiarze robét koniecznych do wykonania
wynikajgcych z dokumentacji technicznej nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ich wykonania
na podstawie dokumentacji technicznej, w ramach wynagrodzenia ryczattowego.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektows,
to takie materiaty Wykonawca ma obowigzek zastgpi¢ materiatami i robotami zgodnymi z umowa
orazrozebra¢ i ponownie wykona¢ elementy robot budowlanych na swdj koszt i ryzyko.
Wykonawca o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomié
Zamawiajgcego, ktéry w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje co do dalszych dziatan.
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz obowigzujgcymi
przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedzg techniczng, zawartg z Zamawiajgcym umowsa,
uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o dokumentacje
projektowg oraz nie zgtasza zastrzezenn dotyczgcych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji
umowy. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest
udostepnic¢ czes¢ placu budowy innemu podmiotowi, realizujgcemu dodatkowe roboty budowlane
rownolegle z zamodwieniem objetym niniejszg umowa — jezeli zajdzie taka potrzeba.

Nadzor nad prawidtowa techniczng realizacjg wszystkich robét objetych niniejszg umowg w imieniu
Zamawiajgcego sprawowac bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, zwany dalej Nadzorem
Inwestorskim.

Zamawiajacy bedzie sprawowat nadzér nad wykonaniem niniejszej umowa za posrednictwem
Przedsiebiorstwa Ustug Komunalnych sp. z 0.0. w Radzyniu Podlaskim, ul. Lubelska 5

§ 2 Terminy realizacji

1.
2.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamoéwienie w terminie do 30.11.2024 r.

Termin realizacji Przedmiotu Zamowienia wskazany w umowie moze ulec zmianie z przyczyn
stanowigcych podstawe do zmiany umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej Umowy, uznaje sie
date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koncowego podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Za date
wykonania nie bedzie sie traktowac daty zgtoszenia robét przez wykonawce do odbioru.
Wykonawca powinien zgtosi¢ od odbioru wykonane prace w terminie umozliwiajgcym wykonanie
czynnosci odbioru zgodnie z §6 umowy.

§ 3 Wynagrodzenie

1.

Tytutem wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy okres$lonego w §1, Wykonawcy

przystuguje wynagrodzenie ryczattowe w wWysoKOSCi: ....cooooveevecieiiicerecnna. zt brutto (stownie:
........................ ), Z CZEEO v ZE (StOWNIE: e ,) STANOWI
kwote netto, natomiast .......cceeeeeveeercennne. Zt (STOWNI@: o ) stanowi

kwote podatku VAT.
W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg
starannoscig wszelkich robot budowlanych i czynnosci niezbednych do kompletnego wykonania



przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywan innych czynnikdéw majacych lub
mogacych mieé¢ wptyw na koszty.

Podstawg do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, sg: dokumentacja projektowa, warunki
zamowienia oraz ilosci robdt wynikajgce z tych dokumentéw. Przedmiar robdt ma charakter
wytgcznie pomocniczy.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zagdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.

§ 4 Obowiazki stron

1.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji budowlanej, kopii zgtoszenia robdt budowlanych w terminie 14 dni
od dnia zawarcia umowy;

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu zamdwienia
w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy,

3) wskazanie punktéw poboru medidw dla potrzeb budowy i zaplecza,

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robdét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamodwienia,

5) zwotywanie narad;

6) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata umoéwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z warunkami zamdwienia, dokumentacjg
projektowg, ofertg Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlang oraz innymi,
obowigzujgcymi przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa;

2) dostarczenie wtasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3, materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy;

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania terenu budowy;

4) Rozpoczecie robdt najpdziniej w terminie 7 dni od daty protokolarnego przekazania placu
budowy. Uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzonych robot
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie i oznakowanie znakami
informacyjnymi strefy prowadzonych robdt budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia,
oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
zadania;

5) nadzédr i przestrzeganie przepisow bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych;

6) niezwtoczne powiadamianie Nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego o:

a) wykonaniu robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robdt, ktére mogg mie¢ wptyw na stan
przedmiotu zamowienia;

7) biezgce informowanie Nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania
przedmiotu zamowienia w sposdb odmienny od umodwionego w terminie 3 dni od daty
stwierdzenia takiej koniecznosci,

8) uiszczanie optat (wg stawek dostawcow medidw) za:

a) pobodr energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika;
b) pobdr wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika;
9) pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb budowy;



10)

11)

12)
13)

14)

15)

16)

17)
18)

19)
20)

21)

22)
23)

24)

25)

26)

27)

naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujgcych
sie w bezposrednim sasiedztwie placu budowy, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca;

uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajgcego, dotyczacych
realizacji przedmiotu umowy;

prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robdt;

uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym niz termin
odbioru koricowego wykonanych robdét;

doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robot budowlanych, elementow
nieobjetych zakresem przedmiotu zamodwienia co najmniej do stanu sprzed rozpoczecia robdét
budowlanych;

sktadowanie zdemontowanych urzadzern i materiatdbw w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego;

zabezpieczenie zdemontowanych materiatow i urzadzen w sposdb niezagrazajgcy zyciu
i zdrowiu pracownikéw i 0s6b trzecich;

zgtoszenie wykonania robot do odbioru;

dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéw i atestdw na materiaty
i urzadzenia wbudowane przez Wykonawce;

przygotowanie dokumentow do odbioru koricowego;

usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz ujawnionych w okresie
rekojmi i gwarancji;

prowadzenie zaprojektowanych robét budowlanych ze szczegdlng ostroznoscia, zachowaniem
przepisow BHP oraz przepisow przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego;
uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robot budowlanych;

utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a takze
w trakcie prowadzenia robot — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na plac budowy
osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia;
przedktadanie Zamawiajgcemu projektéw umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sg roboty budowlane, a takze projektéw ich zmian oraz poswiadczonych za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii wszelkich ich zmian;
przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian;
przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu zamowienia w stanie gotowym do przystgpienia
do uzytkowania wraz ze wszystkimi wymaganymi (zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi
przepisami), dokumentami niezbednymi do uzyskania przez Zamawiajgcego decyzji w sprawie
pozwolenia na uzytkowanie zrealizowanej inwestycji, jak rowniez sporzadzenie bad?
uzupetnienie ww. dokumentéw w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie;

realizacja przedmiotu umowy przy uzyciu $rodkéw transportu spetniajgcych wymagania
wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw;

Wykonawca jest wytworcg odpadow w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.

odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamodwienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci

poddania odpadéw budowlanych (odpaddw betonowych, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli

z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych



10.
11.

lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadow
do unieszkodliwienia.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robdt,
wymagajgce wywozu, ktorego dokona Wykonawca, nienadajace sie do ponownego wykorzystania,
beda w posiadaniu Wykonawcy.

Wytworzone podczas prac odpady Wykonawca zobowigzany jest segregowaé w miejscu ich
wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym sposéb wykorzystania materiatow
z odzysku.

Wykonawca jest zobowigzany wspoétpracowaé w trakcie realizacji prac z przedstawicielami
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac prace w sposob nienarazajgcy uzytkownikéw obiektéow
i 0séb trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robdt, powodujgce
niemoznos$¢ prowadzenia biezacej dziatalnosci, z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych
Srodkdw ostroznosci.

Wszystkie wykonywane roboty budowlane, nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia,
zachowaniem przepisdw bhp oraz przepisdw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robdt, plac budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy.
Zamawiajgcy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza terenem
planowanej inwestycji.

§ 5 Rozliczenie przedmiotu umowy

1.
2.

Rozliczenie Umowy nastepowac bedzie na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie Umowy.
Rozliczenie koncowe odbedzie sie po zakonczeniu i odbiorze catosci przedmiotu Umowy,
na podstawie faktury koncowej oraz protokotu odbioru koncowego, podpisanego przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy,
na kwote wynagrodzenia wskazang w § 3 ust. 1.

Wynagrodzenie w ramach rozliczenia korficowego zgodnie z ust. 2 bedzie ptatne w terminie
do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce
faktury koncowej oraz podpisania protokotu odbioru koricowego — bez zastrzezen. Dla rozpoczecia
biegu terminu ptatnosci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia wymagane jest fgczne spetnienie
wskazanych wtym zdaniu przestanek, tj. doreczenie Zamawiajgcemu faktury korcowej oraz
podpisanie protokotu odbioru korcowego.

Za date zapfaty wynagrodzenia przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

Ptatnosci bedg dokonywane na rzecz Wykonawcy na rachunek bankowy wskazany
przez Wykonawce na fakturze.

Wykonawca nie moze, pod rygorem niewaznosci, dokonac cesji wierzytelnosci powstatych
w zwigzku z realizacja Umowy (naleznosci gtdwnej oraz odsetek), bez zgody Zamawiajgcego
wyrazonej w formie pisemne;.

Za prace nie wykonane, uznane jako zbedne, wynagrodzenie nie bedzie Wykonawcy przystugiwato.
Wykonawcy nie bedg przystugiwaty jakiekolwiek roszczenia i zrzeka sie wyraznie wszystkich
ewentualnych roszczen przeciwko Zamawiajgcemu z tytutu wszelkich pomytek, niedoktadnosci,
rozbieznosci, brakéow lub innych wad dokumentacji technicznej (w tym projektowej), a takze
roszczen o wyptate jakichkolwiek zwiekszonych kosztéow lub ptatnosci w odniesieniu



10.

11.

12.

13.

do wynagrodzenia za wykonanie catosci przedmiotu Umowy, w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci,
o ktérych mowa w niniejszym ustepie, z ograniczeniem do sytuacji, gdy Wykonawca przy dotozeniu
przez niego nalezytej starannosci iprzy zatozeniu zawodowego charakteru jego dziatalnosci,
na podstawie dokumentéw i danych udostepnionych przez Zamawiajgcego w postepowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego, mdégt te pomyiki, niedoktadnosci, rozbieznosci, braki lub inne
wady dokumentacji technicznej (w tym projektowej) dostrzec lub ustali¢. Na Wykonawcy spoczywa
ciezar udowodnienia, iz przy dotozeniu przez niego nalezytej starannosci iprzy zatozeniu
zawodowego charakteru jego dziatalnosci, na podstawie dokumentéw i danych udostepnionych
przez Zamawiajgcego w postepowaniu przetargowym, nie mogt tych pomytek, niedoktadnosci,
rozbieznosci, brakéw lub innych wad dokumentacji technicznej (w tym projektowej), dostrzec
lub ustali¢.

W przypadku wykonywania czesci przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcow, rozliczenie

koncowe Umowy, bedzie nastepowato z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

1) Wykonawca wraz z fakturg koricowg ma obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu:

a) dowoddéw potwierdzajgcych dokonanie zaptaty wszystkich wynagrodzen naleznych
zgtoszonym podwykonawcom lub zgtoszonym dalszym podwykonawcom w zwigzku
z realizacjg przez nich robdt budowlanych, dostaw lub ustug, ktére sg przedmiotem
Umowy, w szczegdlnosci w postaci potwierdzenia przelewu, pokwitowania, itp., lub

b) pisemnego oswiadczenia wskazujgcego na zgtoszonych podwykonawcow lub zgtoszonych
dalszych podwykonawcéw, wobec ktérych Wykonawca zalega z ptfatnosciami
oraz zawierajgcego  informacje o  wysokosci  wymagalnego  wynagrodzenia
oraz przyczynach nie dokonania zaptaty.

2) Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
w czesci odpowiadajgcej wysokosci wynagrodzen naleznych zgtoszonym podwykonawcom
lub zgtoszonym dalszym podwykonawcom w zwigzku z realizacjag przez nich robodt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére sg przedmiotem Umowy, co do ktorych Wykonawca
nie ztozyt dokumentéw lub oswiadczenia, o ktorych mowa powyzej w pkt. 1, do czasu
przedtozenia tych dokumentow lub oswiadczen. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty
do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt. 1 powyzej,
nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu pfatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zadania odsetek.

3) Zaleganie przez Wykonawce 1z ptatnoscia wynagrodzen naleznych  zgtoszonym
podwykonawcom lub zgtoszonym dalszym podwykonawcom w zwigzku z realizacjg przez nich
robdt budowlanych, dostaw lub ustug, ktére sg przedmiotem Umowy, uprawnia
Zamawiajgcego do wszczecia procedury okreslonej w § 5a Umowy.

Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury VAT na Powiat Radzynski, (NIP: 538-
16-08-326) z adnotacja: , Ptatnik: Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim, pl. I. Potockiego 1,
21-300 Radzyn Podlaski”.

Zamawiajgcy dokona zapfaty za wykonanie przedmiotu umowy na nalezacy do Wykonawcy
rachunek wskazany na fakturze.

Wykonawca oswiadcza, ze do rachunku bankowego, o ktérym mowa w ust. 11 zostat utworzony
i powigzany z nim rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zgodnie
z przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz.U.2024.361).

Za zrealizowanie zamoéwienia lub jego czesci Zamawiajgcy dokona zaptaty z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci.
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Zamawiajacy informuje, ze istnieje mozliwos¢ przestania przez Wykonawce faktury w postaci
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w systemie PEF. W celu przestania faktury elektronicznej
nalezy jako rodzaj adresu PEF Odbiorcy wpisaé NIP, a jako nr adresu PEF: 538 16 08 326 Pozostate
informacje dotyczgce Nabywcy i Odbiorcy (nazwa, adres, NIP) nalezy pozostawié bez zmian.

W terminie do 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu —
sporzadzony metodg uproszczong i z uwzglednieniem dokumentacji projektowej oraz (pomocniczo)
przedmiardw robdt — kosztorys i wykaz cen jednostkowych (w formie papierowej i elektronicznej,
liczba egz. - 1), obrazujacy sposdb wyliczenia wynagrodzenia Wykonawcy. Dokumenty, o ktérych
mowa w zdaniu poprzednim, postuzg Zamawiajgcemu do kontrolowania przebiegu prac
i pomocniczo do rozliczania wynagrodzenia naleznego Wykonawcy m.in. w sytuacji ewentualnej
zmiany tresci umowy.

Kosztorys, o ktérym mowa w ustepie poprzedzajgcym, nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz. U. poz. 2458).

Kosztorys i wykaz cen jednostkowych petni role pomocniczg i bedzie podstawg do okreslenia stawek
do rozliczen:

1) robdt zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od umowy;

2) w przypadku zmiany postanowien tresci umowy,

§ 5a Bezposrednie ptatnosci na rzecz podwykonawcéw

1.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo i ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Zamawiajgcy ma obowigzek wezwania Wykonawcy do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania. W uwagach Wykonawca nie moze
powotywac sie na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych
z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa w ust. 2, zawierajgce
szczegdtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robot budowlanych,
ustug lub dostaw realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, prawidtowosci
ich wykonania oraz co do wypetnienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
postanowien umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wptyw na wymagalnos¢ roszczenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wptyw na
te wymagalnosc.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 2, podwazajgcych
zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, lub
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2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosé sie nalezy, lub

3) dokonad bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedgce przedmiotem ich zgdania, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca
udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér
robdt (dostaw, ustug), a Wykonawca nie ztozy w trybie oraz w terminie okreslonym w ust. 2, uwag
wykazujgcych niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie
nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci lub jezeli Wykonawca
nie zgtosi uwag, a podwykonaweca lub dalszy podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.
Zamawiajgcy moze dokonac¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci lub jezeli
Wykonaweca nie zgtosi uwag, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej
pfatnosci.
Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokofu odbioru
przez Wykonawce lub podwykonawce robot budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw
(wykonania ustug).
Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce
lub podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw (ustug).
Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniong i po wyczerpaniu trybu
zgtaszania i rozpatrywania uwag Wykonawcy, o ktérym mowa powyze;.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych (dostaw, ustug) jest ograniczona
wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robdt budowlanych (dostaw, ustug),
wynikajgcej z Umowy. W przypadku rdznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami
okreslonymi umowg o podwykonawstwo, a cenami okreslonymi Umowa, Zamawiajgcy uzna
i wyptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
faktury wyfacznie kwote nalezng na podstawie cen okreslonych Umowa.
W  przypadku, gdy podwykonawcy Ilub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania
od Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych faktur w danym okresie
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rozliczeniowym i Wykonawca zatagczy do wystawianej faktury oswiadczenia podwykonawcow

i dalszych podwykonawcdw potwierdzajgce te okolicznos$é, cata kwota wynikajgca z faktury
zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Rownowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badZ ztozonej

do depozytu sagdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentdéw sktadanych przez podwykonawcow (dalszych

podwykonawcéw) wraz z wnioskami o dokonanie na ich rzecz bezposredniej zaptaty.

W przypadku spetnienia przez Zamawiajacego, jako dtuznika solidarnego, swiadczenia z tytutu
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce bezposrednio na jego rzecz,
Zamawiajgcemu przystuguje roszczenie regresowe w stosunku do Wykonawcy w wysokosci catosci
wyptaconego podwykonawcy wynagrodzenia, wraz z odsetkami oraz kosztami ewentualnego

postepowania sgdowego.

§ 6 Odbiory robdt

1.

Odbiory robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywane bedg przez Nadzér Inwestorski

lub Zamawiajgcego na podstawie zgtoszenia w ciggu 4 dni roboczych.

Odbidér koncowy polega¢ bedzie na sprawdzeniu poprawnosci i kompletnosci wykonania

przez Wykonawce catosci przedmiotu umowy. Do protokotu odbioru koricowego robot

budowlanych, Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ komplet dokumentow odbiorowych tj.:

1) Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w jednym egzemplarzu,

2) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob isprawdzen iinne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

3) Oswiadczenie Wykonawcy o zakoriczeniu robot budowlanych oraz wykonaniu robot zgodnie
ze sztuka budowlang, obowigzujgcymi przepisami i normami — o ile bedzie wymagane,

4) Dokumenty (w szczegdlnosci takie jak: atesty, certyfikaty, swiadectwa) potwierdzajace,
ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Wykonawce).

Zamawiajacy jest zobowigzany do zweryfikowania, zgtoszonych pisemnie przez Wykonawce

do odbioru koncowego robodt, stanowigcych przedmiot zamodwienia, w terminie nie dtuzszym

niz 14 dni roboczych od dnia zgtoszenia ich do odbioru przez Wykonawce i potwierdzeniu

gotowosci do odbioru koncowego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz doreczenia

Zamawiajgcemu wszystkich wymaganych dokumentéw zgodnie z Umowa (termin jest liczony

od dnia, w ktérym spetniona zostata ostatnia z wymienionych okolicznosci).

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze zgtoszone przez Wykonawce do odbioru roboty budowlane

nie zostaty wykonane w sposéb uzasadniajgcy ich gotowos¢ do przeprowadzenia odbioru

koncowego, Zamawiajgcy odmodwi dokonania odbioru koricowego.

§ 7 Wady podczas odbioru koncowego

1.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, a jednoczesnie nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem (tzw. wady nieistotne) Zamawiajgcy moze odebraé
przedmiot zamowienia wyznaczajgc termin ich usuniecia pod rygorem zaptaty kary umowne;j
za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wady;
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2)

3)

jezeli wady nadajg sie do usuniecia, a jednoczesnie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu

odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem (tzw. wady istotne) Zamawiajagcy moze odmowic
odbioru do czasu usuniecia wad;

jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamdwienia, jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku okreslonym, w ust. 1 pkt 1, terminem wykonania umowy przez wykonawce - branym

pod uwage przy naliczeniu kary umownej za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy bedzie data

odbioru po usunieciu wad.

Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3,

bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw.

§ 8 Podwykonawcy

1.

Wykonawca wykona przedmiot Umowy osobiscie lub / i przy pomocy podwykonawcoéw*, w

nastepujacych zakresach: (*niepotrzebne skresli¢)

przedmiot Umowy - zakres:

Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna w szczegdlnosci spetniaé ponizsze

wymagania:

1)

termin zaptfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze byé
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;
przedmiotem umowy o podwykonawstwo moze by¢ wytgcznie wykonanie, odpowiednio:
robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktdre Scisle odpowiadajg czesci zamodwienia
okreslonego umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg;

wyptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedace przedmiotem umowy pomiedzy Zamawiajagcym, a Wykonawcag,
ktérych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy,
bedzie nastepowac w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robdt wykonanych przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce;

wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca
i powinno odpowiadac stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym szczegétowo
w dokumentacji technicznej (w tym projektowej), WZ, powszechnie obowigzujgcych
przepisach prawa oraz dodatkowo odpowiada¢ standardom zadeklarowanym w ofercie
Wykonawcy;




5) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie moze by¢ krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

6) termin wykonania robdt budowlanych na podstawie umowy o podwykonawstwo nie moze by¢
pdzniejszy niz termin wykonania tych robdt budowlanych wynikajgcy z umowy zawartej
miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg;

7) umowa musi zapewnia¢, na kazdorazowe wezwanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajacego, udziat podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w odbiorze robot
budowlanych lub dostaw wykonywanych na podstawie umowy o podwykonawstwo,
przeprowadzanym przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

8) podwykonawca lub dalszy podwykonawca bedg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu lub Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na jego zadanie i w zakreslonym
przez niego terminie, dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
o podwykonawstwo;

9) umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,

10) wynagrodzenie podwykonawcy za wykonanie prac objetych przedmiotem umowy
o podwykonawstwo nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie za wykonanie tych prac nalezne
Wykonawcy na podstawie Umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie

po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatanie podwykonawcéw lub dalszych

podwykonawcow dotyczace przedmiotu Umowy.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie

realizacji niniejszej Umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego, nie pdzniej niz na 14 dni przed jej zawarciem, projektu tej umowy, a takze

projektu jej zmiany wraz z zestawieniem zakresu i ilosci robdt i ich wyceng, oraz z czescig

dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktére majg byc realizowane na podstawie umowy

o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, przy czym podwykonawca

lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Za dzien przedtozenia projektu umowy

lub projektu jej zmian, przyjmuje sie dzien przekazania odpowiedniego, kompletnego projektu

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Wraz z powyzszymi dokumentami Wykonawca sktada

pisemng informacje, w ktérej zobowigzany jest wykazaé, ze przedstawiona umowa lub jej zmiana
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w zakresie robdt, ilosci robdét do wykonania oraz wynagrodzenia nie przekracza zakresu, ilosci
i wynagrodzenia wynikajgcych z Umowy pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy na podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian nie zgtosi zastrzezen w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, uwaza sie, ze zaakceptowat projekt umowy lub wprowadzenie
zmian do projektu umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, a takze jej zmiane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu umowy na podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciwu do tej umowy i do jej zmian, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy
i wprowadzenie zmian.

Zamawiajacy zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy na podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub zgtosi pisemny sprzeciw do tej umowy w przypadku,
gdy projekt umowy lub umowa nie spetnia wymagan okreslonych w WZ, jak i w tresci Umowy.

W celu weryfikacji, czy umowa (lub jej projekt) z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg,
spetnia wymogi okreslone w niniejszym paragrafie, Wykonawca (na zadanie Zamawiajgcego
lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i w zakresie przez nich okreslonym) ma obowigzek
przedtozy¢ dodatkowe wyjasnienia dotyczgce danej umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo lub kopie zmiany tej umowy,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy. Wytgczenie, o ktorym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000
ztotych. podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie takiej umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dfuzszy niz
okreslony w ust. 2 pkt 1, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

Do zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami ust. 2 — 13 stosuje sie
odpowiednio.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia wykonawca podat nazwy,
dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w roboty budowlane
lub ustugi, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach
w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia,
a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym
w pdZniejszym okresie zamierza powierzyc realizacje robot budowlanych lub ustug.

Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy badzZ powierzenie przez Wykonawce realizacji
czesci przedmiotu Umowy podwykonawcy, nie stanowi zmiany Umowy, ale wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz na powierzenie
realizacji czesci przedmiotu Umowy podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy
o podwykonawstwo.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia rejestru podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow
wykonujgcych prace objete przedmiotem Umowy oraz jego biezgcej aktualizacji, obejmujgcego



18.

19.

20.

miedzy innymi: firme podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), okreslenie przedmiotu umowy

z podwykonawcy (dalszym podwykonawcg), wskazanie okresu udziatu podwykonawcy (dalszego

podwykonawcy) przy wykonywaniu przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia naleznego

podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy). Wykonawca ma takze obowigzek udostepniania tego
rejestru na kazdorazowe zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zamawiajgcy moze:

1) zazadac zmiany oraz usuniecia z terenu budowy podwykonawcy, jezeli uzna, ze nie wykonuje
on nalezycie swoich obowigzkow,

2) zazadac usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym
nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub
ktory wykonuje prace nie objete przedmiotem zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo,

- we wskazanym przez siebie terminie. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu,

Zamawiajgcy ma prawo usung¢ danego podwykonawce (dalszego podwykonawce) z terenu

budowy, na koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcy przedstawi Wykonawcy zadanie zmiany lub usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy na pismie, na zasadach okres$lonych Umowa.

llekro¢ w umowie jest mowa o podwykonawcy, nalezy przez to rozumie¢ takze dalszego
podwykonawce.

§ 9 Personel kluczowy, petnigcy samodzielne funkcje w budownictwie

1.

Wykonawca oswiadcza, ze Przedmiot Umowy wykona przy udziale oséb wskazanych imiennie
w ztozonej ofercie lub w oswiadczeniach i dokumentach ztozonych w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego, w wyniku ktérego zawarto Umowe (zwanych dalej: Personelem

kluczowym).

Osobg upowazniong do kontaktéw:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: ........ccceeveunnn. snrtel ;
2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: .......cccoeeueuae.. snrtel: :

Osoba upowazniona do kontaktéw z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy upowazniona jest do:

1) przedktadania Nadzorowi Inwestorskiemu lub Zamawiajgcemu wnioskdéw o zatwierdzanie
do wbudowania materiatow;

2) zgtaszanie Nadzorowi Inwestorskiemu lub Zamawiajgcemu do sprawdzenia lub odbioru
wykonane roboty ulegajgce zakryciu badZ zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed zgtoszeniem ich
do odbioru;

3) pisemnie informuje Nadzér Inwestorski lub Zamawiajgcego o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajacych (jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych faktach zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory
niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego);

4) koordynuje wszystkie prace na budowie pomiedzy podwykonawcami;

5) uczestniczy w naradach koordynacyjnych, odbiorach;

6) uczestniczy w odbiorze koricowym zadania, w tym kontroli organdw uprawnionych;

7) informuje Nadzér Inwestorski lub Zamawiajgcego o problemach lub okolicznos$ciach, ktére

moga wptyngc na jakosc robdt lub opdznienie terminu zakonczenia zadania.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze jego pracownicy Swiadczacy prace na terenie Zamawiajgcego bedg
wyposazeni w jednolite i estetyczne ubrania i obuwie robocze spetniajgce wymagania Polskich



Norm oraz w $rodki ochron indywidualnych adekwatne do wystepujacych zagrozen i spetniajgce
wymagania dotyczgce oceny zgodnosci, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca zobowigzuje sie, Zze jego pracownicy przed rozpoczeciem pracy na terenie
Zamawiajgcego, zostang zapoznani z zagrozeniami dla zdrowia izycia wystepujgcymi
u Zamawiajgcego w zakresie zagrozen moggcych mieé¢ wptyw na pracownikow Wykonawcy.

§ 10 Dodatkowe obowigzki Wykonawcy

1.

Wykonawca jest zobowigzany oznakowac plac budowy, w szczegdlnosci poprzez oznakowanie
strefy prowadzonych roboét, oraz dbaé o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty
czas trwania realizacji zadania.

Wykonawca ponosi peftng odpowiedzialnos¢ za plac budowy i wykonywanych robét od momentu
przejecia placu budowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za szkody wyrzgdzone osobom trzecim na zdrowiu
i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

§ 11 Gwarancja, rekojmia

1.

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot zamodwienia na okres

36 miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.

Zamawiajgcy — w okresie gwarancji - moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady

fizyczne, niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni,

liczagc od dnia powiadomienia go telefonicznego lub mailowego o wadzie, w ramach

wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3.

W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub grozi

poniesieniem szkody o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest

do niezwtocznego, tj. najpdzniej w ciggu doby od dnia powiadomienia go o tej okolicznosci,
zabezpieczenia miejsca budowy w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia
sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie lub mailowo —

tel. ......... ,e-mail: .....

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢ wady na koszt

i ryzyko Wykonawcy.

Wykonaweca nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia mechaniczne przedmiotu gwaranc;ji:

1) powstate z przyczyn, za ktére wytgczng odpowiedzialno$¢ ponosi  Zamawiajacy,
w szczegdlnosci na skutek: eksploatacji rzeczy przez Zamawiajgcego w sposdb niezgodny z ich
przeznaczeniem, niestosowania sie Zamawiajgcego do instrukcji obstugi dostarczonej przez
Wykonawce, mechanicznego uszkodzenia powstatego z przyczyn zawinionych przez
Zamawiajgcego,

2) powstate z przyczyn zawinionych przez osoby trzecie, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

3) powstate na skutek wystgpienia sity wyzszej.

W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledéw technologicznych

prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za naprawienie

wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych urzadzeniach i materiatach,
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11.

12.

13.

14.

15.

ktére powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie
wykonanych robat.

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

N

zmianie 0sob reprezentujgcych Wykonawce,

w

ztozeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,

U b~

)
)
) wszczeciu postepowania upadtosciowego,
) ogtoszeniu swojej likwidacji,

)

(9}

zawieszeniu dziatalnosci,

7) zmianie danych kontaktowych wskazanych w ust. 5.

Przeglady gwarancyjne mogg by¢ przeprowadzane na wniosek Zamawiajgcego rozpoczynajgc

od roku nastepujgcego po dacie odbioru robét. Ostatni przeglad gwarancyjny moze by¢ dokonany

nie pozniej niz na 30 dni przez uptywem okresu gwarancji. Przeglady przeprowadzane beda
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnosc

Wykonawecy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany

przesta¢ Wykonawcy protokdt z przeglagdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia

stwierdzonych wad i usterek w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete rekojmig

lub gwarancjg wykonawca powinien na wtasny koszt usungé nie pdzniej, niz w ciggu 7 dni od daty

podpisania protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego, chyba, ze wykaze, ze usuniecie wad

w tym terminie jest niemozliwe.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 12, Zamawiajgcy moze zleci¢

usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa w ust. 13.

Wykonawca jest zobowigzany zwrdéci¢ zamawiajgcego kwote wykonania zastepczego w ciggu 14

dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych z tytutu

opdznienia.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy zgodnie z ofertg

i przepisami Kodeksu cywilnego w taki sposdb, ze:

1) jezeli okres wskazanej w ust. 1 gwarancji jest dtuzszy od okresu rekojmi wynikajgcego z przepiséw
kodeksu cywilnego (w szczegdlnosci w przypadku elementdw zamdwienia innych niz
nieruchomosci), strony ustalajg okres rekojmi réwny okresowi udzielonej gwarancji,

2) jezeli okres wskazanej w ust. 1 gwarancji jest rowny okresowi rekojmi wynikajgcemu z przepiséw
kodeksu cywilnego, strony ustalajg okres rekojmi réwny okresowi udzielonej gwarancji,

3) jezeli okres wskazanej w ust. 1 gwarancji jest krétszy od okresu rekojmi wynikajgcego z przepisow

kodeksu cywilnego (w szczegdlnosci w przypadku nieruchomosci), strony ustalajg okres rekojmi

wynikajacy z kodeksu cywilnego tj. okres 5 lat.

§ 12 Kary umowne

1.

Strony postanawiajg, ze obowigzujagcg je forma odszkodowania stanowig kary umowne
z nastepujgcych tytutéw:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych w nastepujacych
przypadkach:
a) zazwtoke w wykonaniu umowy —w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od terminu okreslonego w §2 ust. 1;



za kazdorazowe niezabezpieczenie przez Wykonawce zdemontowanych materiatéw
iurzadzen skutkujgcego zagrozeniem zycia lub zdrowia o0séb, jesli brakujace
zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego —
w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy stwierdzony przypadek;

za kazdorazowy brak zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli
brakujagce zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego — w wysokosci 300,00 ztotych za kazdy stwierdzony przypadek,

za zwtoke w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie umowy, stwierdzonych przy odbiorze
lub ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajacych z gwarancji — w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, w wysokosci 10.000,00 zt za kazde
dokonanie przez Zamawiajgcego takiej bezposredniej ptatnosci;

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 200,00 zt za kazdy dziert zwtoki w zaptacie wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy;

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu naleznej podwykonawecy zaptaty, we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwitoki ponad wyznaczony
przez Zamawiajgcego termin;

za powierzenie wykonywania prac objetych przedmiotem Umowy podwykonawcy
(dalszemu podwykonawcy), z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo
zaakceptowana przez Zamawiajgcego lub w zakresie nie objetym przedmiotem
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, w wysokosci 10.000,00
zt za kazdy stwierdzony przypadek;

za nieprzedtozenie do  zaakceptowania  Zamawiajgcemu  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
w terminie wynikajgcym z Umowy, w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy nieprzedtozony
w terminie projekt umowy lub jej zmiany;

za nieprzedtozenie poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, w terminie wynikajagcym z Umowy, w wysokos$ci 5.000,00 zt za kazdg
nieprzedtozong w terminie kopie umowy lub jej zmiany;

Zamawiajgcy jest zobowigzany do zapftaty Wykonawcy kary umownej za zwtoke

w przeprowadzeniu odbioru, wynikta z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego -

w wysokosci 0,3% wynagrodzenia, ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dziert zwtoki.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie

poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogg by¢ potrgcane z wynagrodzenia

za wykonane roboty. Kary umowne bedg ptatne na podstawie noty obcigzeniowej wystawione;j

przez Zamawiajgcego, w terminie wskazanym w tresci noty.

Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy okresla § 15.

Zamawiajacy zastrzega mozliwo$é kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw.

taczna wysokosc kar umownych, ktérych zaptaty moze dochodzi¢ Wykonawca od Zamawiajgcego,

nie moze przekroczy¢ 30% ceny brutto umowy wskazanej w § 3 ust. 1 umowy.



7.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robot
lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

§ 13 Kary umowne wynikajace z odstgpienia od umowy

1.

Zamawiajgcy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu odstgpienia
Wykonawcy od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego — w wysokosci 15% tgcznego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 456 ustawy — Prawo
zamowien publicznych.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej z tytutu odstgpienia
od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawce — w wysokosci
15% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogg byé potrgcane z wynagrodzenia
za wykonane roboty. Kary umowne bedg ptatne na podstawie noty obcigzeniowej wystawionej
przez Zamawiajgcego, w terminie wskazanym w tresci noty.

Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw.

§ 14 Odstgpienie od umowy

1.

2.

Oprdécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo odstgpienia
od umowy:
1) Zamawiajgcemu — w nastepujgcych przypadkach:

a) wystgpity okolicznosci okreslone w art. 456 ustawy — Prawo zamdwien publicznych, w tym
przypadku Wykonawcy nie przystuguje kara okreslona w §13 ust. 1;

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia, w sposéb
niezgodny z dokumentacjg projektowa, wskazaniami Zamawiajgcego lub postanowieniami
umowy;

c) zostanie wszczete postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajgcego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniajgcej zgtoszenie
wniosku o upadtos¢ oraz zgtoszeniu lub wptynieciu wniosku o upadto$é, w terminie 7 dni
od wystgpienia tych okolicznosci;

d) gdy Wykonawca nie rozpoczat robdt budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie podjat
ich pomimo wezwania Zamawiajgcego, ztozonego na pismie;

e) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robdt i przerwa trwa dituzej niz 5 dni
kalendarzowych;

f) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

g) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamdwienia z naruszeniem § 8 ust. 1;

h) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 3 lub 5, pomimo
pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiajgcego;

2) Wykonawcy — w nastepujgcych przypadkach: Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej
przyczyny, odmawia odbioru robdt lub podpisania protokotu odbioru korncowego,

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni

od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.



Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

odstgpienia i powinno zawierac uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca jest zobowigzany natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robdt, poza majgcymi
na celu ochrone zycia i wtasnosci oraz zabezpieczy¢ przerwane roboty i teren budowy w zakresie
obustronnie uzgodnionym, a takze przekaza¢ teren budowy Zamawiajgcemu i opuscié
g0 najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce
do realizacji innych robét nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn,
za ktére Wykonawca nie odpowiada;

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajgce;

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy, usunie
z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia, w terminie do 14 dni od zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
inwentaryzacji. W przypadku opdZnienia w zaptacie, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptaty
na rzecz Zamawiajgcego odsetek za opdznienie w wysokosci odsetek maksymalnych;

2) odkupienia materiatéw, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedtug cen zakupu na realizacje przedmiotu
umowy;

3) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér placu budowy.

Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy ma skutek na przysztos¢, co oznacza w szczegdlnosci, ze:

1) Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czesé
przedmiotu Umowy wykonang przed odstgpieniem od Umowy;

2) Zamawiajgcy jest zobowigzany do zaptaty za prawidtowo wykonang czes¢ przedmiotu Umowy
wykonang do dnia odstgpienia od Umowy, wg zasad okreslonych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji prac

wykonanych do dnia odstgpienia od Umowy, wedtug stanu na dzien odstgpienia od Umowy,

w terminie 14 dni od odstgpienia od Umowy. Inwestycja bedzie zawierata rowniez okreslenie

wartosci wynagrodzenia odpowiadajgcego pracom wykonanym do dnia odstgpienia. W przypadku

braku wykonania inwentaryzacji i dostarczenia inwentaryzacji Zamawiajgcemu w terminie,

o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, Zamawiajgcy ma prawo sporzadzi¢ inwentaryzacje

we wtasnym zakresie, ktorej tres¢ bedzie wigzaca dla Wykonawcy.

Inwentaryzacja musi okreslaé¢ co najmniej stopien zaawansowania prac (pod wzgledem rzeczowym

i finansowym) na dzien odstgpienia od Umowy. Pomocniczo do obliczenia wartosci wynagrodzenia

za wykonane prace bedzie stosowany kosztorys i wykaz cen jednostkowych, a w zakresie robét tam

niewymienionych— ceny nie wyzsze niz 90% cen SEKOCENBUD dla wojewddztwa lubelskiego
za ostatni zakonczony kwartat (za ktéry pojawita sie publikacja SEKOCENBUD), przed miesigcem
rozliczenia.

Sporzadzona przez Wykonawce inwentaryzacja, o ktérej mowa w ustepie poprzedzajgcym, wymaga

weryfikacji oraz zatwierdzenia Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego

co do zakresu i wartosci wykonanych prac i wartosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.



10. Szczegdtowy protokdt odbioru robodt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych w  toku,

11.

inwentaryzacja robot (w wersji zatwierdzonej przez Zamawiajgcego) i wykaz uzasadnionych ilosci
materiatéw, konstrukcji lub urzagdzen na terenie budowy, bedzie stanowit podstawe do wystawienia
przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za przedmiot Umowy wykonany do dnia
odstgpienia jako cze$¢ wynagrodzenia okreslonego w §3 ust. 1, w wysokosSci proporcjonalnej
do zaawansowania prac na dzied odstgpienia ustalonej w inwentaryzacji zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego, pomniejszonego o wartos¢ roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze.

§ 15 Zmiany umowy

1.

Zakazuje sie istotnych zmian postanowient Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej

dokonano wyboru Wykonawcy, poza zmianami przewidzianymi w tresci Umowy.

Wszelkie zmiany postanowien Umowy wymagajg zgody Zamawiajgcego i dokonywane bedg

w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w postaci aneksu.

Strona wnioskujgca o dokonanie zmiany, ma obowigzek niezwtocznie zawiadomi¢ drugg Strone

o ewentualnej potrzebie dokonania zmiany Umowy.

Strona przedtozy pisemny wniosek dotyczgcy proponowanych zmian Umowy. Wniosek powinien

zawierac co najmniej:

1) doktadny opis proponowanych zmian;

2) uzasadnienie dla dokonania zmian w zakresie przedmiotu Umowy, w tym korzysci dokonania
zmian dla Zamawiajgcego;

3) wszelkie koszty zwigzane ze zmianami i wptyw wykonania zmiany na wynagrodzenie
ryczattowe;

4) czas potrzebny dla wykonania zmiany oraz jego wptyw na ustalony termin zakonczenia
przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i po uprzednim pisemnym

zaopiniowaniu przez niego zasadnosci wnioskowanej przez Wykonawce zmiany Umowy i jej

wptywu na realizacje Umowy, w tym w szczegdlnosci na termin wykonania umowy, przedstawi

Wykonawcy pisemng odpowiedzZ odnosnie proponowanej zmiany w terminie do 7 dni liczac od dnia

otrzymania kompletnego wniosku.

Nie stanowi zmiany Umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

2) zmiana danych teleadresowych, zmiany oséb reprezentujgcych Strony,

3) zmiana podwykonawcéw (w tym zakresu Umowy, ktéry bedzie realizowany przy udziale
podwykonawcow),

4)  zmiana zakresu Umowy, ktéry Wykonawca zrealizuje przy pomocy podwykonawcdw,

5) zmiana 0séb, o ktorej mowa w § 9 Umowy,

Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy moze nastgpi¢ w przypadku:

1) wystgpienia sity wyzszej i innych zdarzent nadzwyczajnych, uniemozliwiajgcych wykonywanie
lub prawidtowe wykonywanie prac objetych przedmiotem Umowy — nie wiecej niz o czas
trwania tych zdarzen oraz wykonania prac koniecznych do usuniecia ich skutkéw;

2) gdy wystgpig szczegdlnie niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej Umowg
(w tym dokumentacjg techniczng), wymagajgcymi konkretnych warunkéw atmosferycznych,



jezeli koniecznos$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, z tym zastrzezeniem, iz wystgpienie w okresie
zimowym od 15 grudnia do 15 marca warunkow uniemozliwiajgcych realizacje prac (opady
$niegu, niskie temperatury) nie stanowi podstawy do zmiany Umowy — nie wiecej niz o czas
trwania takich warunkow;

3) gdy wystagpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wtasciwe organy administracji publicznej, ktére uniemozliwig wykonanie Umowy w terminie,
a ktore to opdznienia nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktdore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ — nie wiecej niz o czas takiego opdZnienia;

4) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wtasciwe organy administracji publicznej sg zobowigzane na mocy powszechnie
obowigzujgcych przepisow prawa, jezeli opdZnienie to przekroczy terminy przewidziane
w przepisach prawa do wydania ww. decyzji, zezwolen czy uzgodnien, ktore uniemozliwig
wykonanie Umowy w terminie, oraz gdy te opdznienia nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ — nie wiecej niz o czas takiego opdznienia;

5) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — nie wiecej niz o czas trwania tych przyczyn;

6) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej Umowy,
wymuszajgcej koniecznosc skoordynowania prac i uwzglednienie wzajemnych powigzan, jezeli
nastgpito z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, lub tez wystgpienia robot
dodatkowych — nie wiecej niz o czas niezbedny ze wzgledu na konieczno$¢ skoordynowania
prac i uwzglednienie wzajemnych powigzan, a w przypadku wystgpienia robot dodatkowych —
o czas niezbednych do ich wykonania,

7) z przyczyn, za ktdre odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, uniemozliwiajgcych terminowe
wykonanie przedmiotu Umowy — nie wiecej niz o czas trwania tych przyczyn;

8) zmiany w obowigzujgcych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie
tresci Umowy do aktualnego stanu prawnego — nie wiecej niz o czas niezbedny
do prawidtowego i zgodnego z obowigzujgcymi przepisami wykonania przedmiotu Umowy;

9) rozpoznania znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatow, ktore
beda skutkowaty koniecznoscig wstrzymania prac lub tez zmiany organizacji prac w taki
sposob, ze nie bedzie mozliwe wykonanie przedmiotu Umowy w terminie — nie wiecej niz
0 czas trwania tych przyczyn;

10) zmiany zakresu prac objetych przedmiotem Umowy badZ rezygnacji z wykonania czesci
Umowy — nie wiecej niz o czas niezbedny z uwagi na zmiane zakresu prac;

11) aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny lub gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
Umowy bad? z innych przyczyn o charakterze technologicznym — nie wiecej niz o czas
niezbedny z uwagi na zmiane rozwigzan technicznych, technologicznych.

Zmiana polegajgca na wprowadzeniu robot zamiennych w stosunku do przewidzianych

w dokumentacji technicznej lub tez polegajgca na zastosowaniu technologii, materiatéw, sprzetow,

urzadzen, czy elementdow niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, innych niz przewidziane

w dokumentacji technicznej (w tym projektowej), badz tez zmiana zakresu prac objetych

przedmiotem Umowy Ilub rezygnacja z wykonania czesci Umowy, s3 dopuszczalne

w przypadku:



1) wystgpienia sity wyzszej i innych zdarzen nadzwyczajnych, uniemozliwiajgcych wykonanie
przedmiotu Umowy przy zastosowaniu okreslonych w Umowie materiatow, technologii lub
urzadzen;

2) obnizenia kosztéw ponoszonych przez Zamawiajgcego w zwigzku z wykonywanymi pracami,
a tym samym obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, przy jednoczesnym zapewnieniu jakosci
oraz parametréw zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego;

3) uzasadnionym w szczegdlnosci wzgledami uzytkowymi lub technicznymi, w celu usprawnienia
procesu budowy lub tez poprawienia parametrow technicznych Inwestycji;

4)  aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny;

5) koniecznosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych, ktérych konieczno$¢ zastosowania
wynikta w trakcie realizacji Umowy w stosunku do rozwigzan przewidzianych w dokumentacji
technicznej, w tym projektowej;

6) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji technicznej, a wynikajacych w szczegdlnosci ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy;

7) wystgpienia warunkéw terenu budowy, w tym warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji technicznej,
ktorych Wykonawca, przy dotozeniu przez niego nalezytej starannosci iprzy zatozeniu
zawodowego charakteru jego dziatalnosci, nie mégt przewidzie¢ na etapie ztozenia oferty, a
takze rozpoznania znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatow,
ktore moga skutkowac w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy;

8) niedostepnosci na rynku materiatdéw, sprzetu lub urzadzen spowodowanej zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw, sprzetu lub urzadzen lub pojawienie sie na
rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
Umowy lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci prac,

9) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacych przepisow.

9. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8, moze nastgpi¢ zmiana wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Rozliczenie wprowadzonych do tresci Umowy zmian okreslonych w ust. 8, majgcych
wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy, nastgpi na podstawie kosztorysu rdznicowego,
opracowanego przez wnioskujgcg o dokonanie zmiany Strone, w oparciu o kosztorys i wykaz cen
jednostkowych, a w przypadku robdét nie ujetych w tym dokumencie, w oparciu Srednie ceny
materiatéw i srednie wskazniki do kosztorysowania okreslone w katalogach SEKOCENBUD,
obowigzujgcych dla wojewddztwa lubelskiego, aktualnych, opublikowanych i dostepnych
w danym kwartale, w ktorym wystgpita koniecznosci wykonania robdt zamiennych. Kosztorys
réznicowy bedzie podlegat weryfikacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pod wzgledem
zgodnosci zastosowanych przez Wykonawce cen jednostkowych z wymogami Umowy. W razie
stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ze ceny jednostkowe w przedtozonym
kosztorysie réznicowym zostaty okreslone niegodne z wymogami niniejszego ustepu, ich wysokos$¢
ulegnie stosunkowemu obnizeniu.

10. Wykonaweca ponosi w catosci koszty wynikajgce z przeprowadzenia bez zgody Inspektora Nadzoru



11.

12.

13.

14.

15.

Inwestorskiego i Zamawiajgcego zmian, o ktérych mowa w ust. 8.
Zamawiajgcy ma prawo zadac¢ od Wykonawcy zastosowania materiatow, sprzetow, urzadzen innych
niz przewidziane w dokumentacji technicznej lub projektowej, jezeli uzna je za niezbedne dla
prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany materiatéw, sprzetdéw, urzadzen zgodnie
z 7z3daniem Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 11.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazié
zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Wykonanie jakichkolwiek prac dodatkowych w stosunku do objetych przedmiotem Umowy
wymaga uprzedniego zawiadomienia o potrzebie lub koniecznosci ich wykonania przedstawiciela
Zamawiajgcego oraz Zamawiajgcego, oraz uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego
na wykonanie tych prac okreslajgcej zaréwno zakres prac dodatkowych, jak i wysokosé
wynagrodzenia za te prace, wyrazonej poprzez zlecenie w formie pisemnej (pod rygorem
niewaznosci) wykonania tych prac Wykonawcy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonanie
przez Wykonawce jakichkolwiek prac dodatkowych bez uzyskania przez Wykonawce uprzedniego
zlecenia ich wykonania przez Zamawiajgcego zgodnie ze zdaniem poprzedzajgcym:
1) bedzie skutkowato brakiem zaptaty przez Zamawiajgcego za te prace;
2) Wykonawca zrzeka sie wzgledem Zamawiajgcego wszelkich roszczen o zaptate odszkodowania
czy wynagrodzenia za te prace.
W przypadku, gdy wykonanie robét dodatkowych jest niezbedne do zrealizowania przedmiotu
Umowy, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tej okolicznosci
Zamawiajgcego oraz ztozenia stosownego wniosku o udzielenie zamdwienia na wykonanie robot
dodatkowych, a takze do wykonania niezbednych robdt dodatkowych, z zachowaniem
postanowien ustepu poprzedzajgcego. W takim wypadku do ustalenia wynagrodzenia za roboty
dodatkowe nastgpi na podstawie kosztorysu robdét dodatkowych, opracowanego przez
whnioskujgcg o wykonanie robdt dodatkowych Strone, w oparciu o kosztorys i wykaz cen
jednostkowych, a w przypadku robdt nie ujetych w tym dokumencie, w oparciu o $rednie ceny
materiatéw i Srednie wskazniki do kosztorysowania okreslone w katalogach SEKOCENBUD,
obowigzujgcych na terenie wojewddztwa lubelskiego, aktualnych, opublikowanych i dostepnych
w danym kwartale, w ktorym wystgpita przyczyna wykonania robét dodatkowych. Kosztorys robot
dodatkowych bedzie podlegat weryfikacji przedstawiciela Zamawiajgcego pod wzgledem zgodnosci
zastosowanych przez Wykonawce cen jednostkowych z wymogami wynikajgcymi z niniejszego
ustepu. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze ceny jednostkowe w przedtozonym
kosztorysie robot dodatkowych sg zawyzone, ich wysokos¢ ulegnie stosunkowemu obnizeniu.
Do wniosku o udzielenie zamdwienia na wykonanie robét dodatkowych odpowiednie zastosowanie
ma postanowienie ust. 4-5.

§ 16 Ochrona danych osobowych

1.

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamdwienia, zamawiajgcy bedzie ich administratorem w rozumieniu art.
4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., a Wykonawca —
podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

W przypadku okre$lonym w ust. 1 strony zawrg umowe powierzenia przetwarzania danych
osobowych.



§ 17 Postanowienia konncowe

1.

Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajgcych w zwigzku
z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informacji dotyczgcych zawarcia
realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy obowigzujgcego prawa,
w szczegolnosci Kodeksu cywilnego.

Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji
niniejszej umowy. / Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej
umowy na osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze zazgdac
spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajgcych do wyeliminowania wszelkich
nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.

Strony  zobowigzujg sie do  poddania  ewentualnych  sporéw  w  relacjach
z Wykonawca/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody
jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo
osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej
umowy lub powstajgce w zwigzku z umowg bedg rozstrzygane przez sagd wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagajg aneksu sporzgdzonego w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatgcznikami do umowy s3:

1) Warunki zamowienia (WZ2)

2
3
4
5

Dokumentacja projektowa.
Oferta wykonawcy.
Oswiadczenie podwykonawcy.

)
)
)
)

Oswiadczenie dalszego podwykonawcy.

W imieniu Zamawiajgcego: W imieniu Wykonawcy:



Zatgcznik do umowy Nr ......... zdnia ... 2024 1.

nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE

REPIEZENTUJGC vttt ettt et et b bt e et e sae st et e b e et tesse e s e nae ens

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
DEdaCeE0 POAWYKONGWEG .vieieitie ittt ettt et ettt s aeaeas

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
W ZBKIESIE .ottt ettt ettt e et ettt e ettt eae et ettt eae ettt eaeete e tete e naean

realizowanym w ramach UmMOowY NI ......ccccceeeeevvieieeceennn, Z2dNia o
zawartej przez Zamawiajacego, tj.: Powiat Radzyniski z

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:
W KWOCIE: oottt et et e ettt e et s e s ea e s es e et s et e s eaeereeteeteeaesaeeae s enenennens
(SOOI ettt ettt et ettt sttt et et ete et ete sttt e et e )
za prace wykonane w okresie od ........ccccceeeeeeeeieieiceeeeee O e
NETTO: (i
podatek VAT: ..o
DrULEO: oo

zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem nr.............cccceeeveeeeeeencrcveeennnnns zdnia . oraz
protokotem wykonanych prac, podpisanym przez Wykonawce oraz Zamawiajgcego. Odpis protokotu
zatgczam.

(podpis)



................ ,dnia ...
nazwa (firma) i adres podwykonawcy
OSWIADCZENIE
REPIEZENTUJGC 1vveviiiii ettt et ettt ettt saesbe e eteete e eb e et besbe e e sae enis
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedgcego Dalszym POAWYKONAWEG ....cvviiiriiieiiie ettt e
(nazwa (firma) Podwykonawcy)
W ZBKIESIE ittt ettt ettt et sttt et et ettt sttt et et b ettt b st eb et b e ber e ate e
(rodzaj prac)
aF = Yo 1= o 11U TR
realizowanym w ramach UMOWY NI .....c.cvevevieeeeceeeeee e Z2dNia e,
zawartej przez Zamawiajacego, tj. Powiat Radzynski z
(nazwa Wykonawcy)
Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy
W KWOCIE .ottt ettt et ettt e te et e te et et e et et e et et es e s st et s et eaeeaeeeneeees
(STOMINI ettt ettt ettt ettt et ) za roboty
wykonane w okresie od .......cc.ccoeveieiieeiecenenne. O e
NETLO: i
podatek VAT: ..o
DrUttO: v
zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem nr ... eeveeennnnens Z2dNia e oraz protokotem

wykonanych prac, podpisanym przez Wykonawce, Podwykonawce i Zamawiajacego. Odpis protokotu
zatgczam.

(podpis)



