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WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE




1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST.00

Specyfikacje Techniczne ST-00 zawieraja informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania
i odbioru Robét, ktére zostang zrealizowane w ramach:

TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZESPOLU SZKOL. im. Seweryna Czetwertyfiskiego W
MIEJSCOWOSCI SUCHOWOLA

1.Roboty budowlane
2.Roboty sanitarne
3.Roboty elektryczne

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robdt
opisanych w pkt. 1.1 jako cze$¢ Dokumentacji Przetargowe;.

1.3.  Zakres Robét objetych Specyfikacjami Technicznymi
1.3.1. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
ST-01 Roboty budowlane
ST-02 Roboty sanitarne
ST-03 Roboty elektryczne

Opis realizowanych obiektow na temat zakresu robdt znajduje si¢ w Dokumentacji Projektowe;.

1.3.2. W r6znych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odno$niki do stosowanych norm i
standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢
Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych
sa wymienione. Zaktada si¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomi si¢ z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na
30 dni przed data zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inacze;j.

Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie obowiazujacymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreS§lonymi w Specyfikacjach
Technicznych.
Gdziekolwiek wystepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

1.4. OKreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nast¢pujaco:
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,
Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, stuzace do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwiazanych z realizacja Kontraktu oraz ocena jakoS$ci
Materiatéw i Robot,
Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie
z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora,
Projektant — uprawnionaosoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;,



1.5

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar Rob6t wyceniony przez Wykonawce i stanowiacy
cze$¢ jego Oferty

Kontrakt - przedmiot zamdwienia realizowany przez Wykonawce na podstawie umowy
zawartej z Zamawiajacym

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang
specyfikacja techniczng.

Deklaracja zgodnoS$ci - osSwiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowana
specyfikacja techniczng

Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zamdéwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania
robot, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych - zespét czynnosci
zmierzajacych do okres$lenia przydatnosci gruntow na potrzeby budownictwa oraz parametrow
geotechnicznych podioza gruntowego wykonanych w terenie i laboratorium.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie = wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzoér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci i ilosci

Ogolne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezb¢dne dla Robdét, Dziennik
Budowy i Ksigge Obmiaru, oraz Dokumentacj¢ Projektowa i Specyfikacje Techniczne. Na 7
dni przed przekazaniem terenu robdt Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wszystkie
niezbedne dokumenty dotyczace kierownika budowy, umozliwiajace dokonanie zgloszenia o
rozpoczgciu robét.

Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja zatagczona do Dokumentacji Przetargowej:

PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZESPOLU SZKOL
Seweryna Czetwertynskiego W MIEJSCOWOSCI SUCHOWOLA

Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wykonawca otrzyma od Inwestora 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej (projekt
budowlany na roboty objete umowag). W okresie przygotowywania ofert pelna Dokumentacja
Projektowa znajduje si¢ do wgladu w siedzibie Zamawiajacego.

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1. Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji
budowy. Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robét.

2. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje obstugi eksploatacji i dokumentacje
techniczno-ruchowa dla dostarczanych przez niego urzadzen technologicznych. Koszt tej
dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robdét.

im.



1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

3.
4.

Kierownik budowy opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza. Koszt tej dokumentacji nalezy

uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robét.

Zgodnosé robot 7 dokumentacjq projektowq i specyfikacjami technicznymi

1.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez
Inwestora sg istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z
tych dokumentéw jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowatlo ono we wszystkich
dokumentach.

W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sa wazniejsze od wymiaréw
okreslonych wedtug skali rysunku; poszczeg6lne dokumenty powinny by¢ traktowane w
nastepujacej kolejnosci pod wzgledem waznosci:

Specyfikacje Techniczne,

Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa korzy$¢ jakichkolwiek bledéw lub brakéow w
Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwlocznie powiadomi¢ Inwestora, ktory zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian
lub uzupetnien.

. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialty powinny by¢ zgodne z planem

sytuacyjnym, rzutami, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektow inzynierskich i
wymaganiami materiatowymi, okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej oraz = w
Specyfikacjach Technicznych.

Cechy Materiatéw i elementéw Robdt powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliska
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami S$rednimi okreslonego
przedzialu tolerancji. Przedzial tolerancji przyjmuje si¢ w celu uwzglednienia
przypadkowych, nieznacznych odchylen od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie
nieuniknione.

. W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja

Projektowa lub Specyfikacja Techniczng i bedzie to mialo wpltyw na niezadowalajaca
jako$¢ Robot, to takie Materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty te
rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

1.

3.

4.

Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez
caly okres realizacji kontraktu, od Daty Rozpoczecia az do Czasu Wykonania i Przejecia
Robot.

. Na czas wykonywania Rob6t Wykonawca ma obowiazek wykona¢ lub dostarczy¢

tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ptoty, zapory, znaki, S$wiatla
ostrzegawcze, sygnaly. Wykonawca zapewni odpowiednie i stale — calodobowe warunki
widoczno$ci urzadzen zabezpieczajacych.

Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez
Inwestora przed ich ustawieniem.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem:

1.

Tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablica bedzie
podawata podstawowe informacje o budowie. Koszt zainstalowania i utrzymania tablicy
informacyjnej jest uwzgledniony w cenach jednostkowych Robét. Tablica informacyjna
bedzie utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres realizacji Rob6t w dobrym stanie.



1.5.8.

1.5.9.

1.5.10

1.5.11

1.5.12

Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robot

1.

2.
a)

b)

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia Robot.

W szczeg6lnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastgpujacych warunkow:

Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne bedg tak wybrane, aby nie
powodowaty zniszczen w Srodowisku naturalnym;

Beda podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajace przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw wodnych i ciekéw pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,

zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

mozliwoscia powstania pozaru.

Praca Sprzetu uzywanego podczas realizacji Robét nie bedzie powodowaé zanieczyszczen
w $rodowisku naturalnym poza Placem Budowy.

. Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm, okre§lonych

w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obciaza Wykonawce.

Ochrona przeciwpoZarowa

1.
2.

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,.

. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz

beda zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem wywotanym

w efekcie realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

1.

2.

3.

Materialy, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ do uzycia Materialdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wickszym, niz dopuszczalne.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt beda mialy $wiadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na §rodowisko.

Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy

1.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o
zdrowie i bezpieczefistwo swych pracownikdw i zapewni wlasciwe warunki pracy i
warunki sanitarne.

. Wykonawca zapewni 1 utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzgt i

odpowiednia odziez dla ochrony osob zatrudnionych na Terenie Budowy oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu

pracujacego na Terenie Budowy.

. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej

sa uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robdét.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

1.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wtlasnosci publicznej oraz/lub prywatne;.



1.5.13

1.5.14
1.

2.

1.5.15

1.5.16

2. Jesli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlaSciwym prowadzeniem Rob6t lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasno$ci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona
wlasno$¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$¢ archeologiczna,
Wykonawca powiadomi Inwestora oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do
czasu otrzymania dalszej decyzji.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje
podziemne i naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te
instytucje wszelkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych rob6t w obrebie Placu
Budowy w mozliwie najkrétszym czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym
w programie Rob6t. Wykonawca okaze wspOtprace i ulatwi przeprowadzenie
wymienionych robot.

5. Zaklada sie, ze Wykonawca zapoznal si¢ z zakresem rob6t wymienionych w pkt. 4
powyzej i ze planujgc swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym
roboty wymienione w pkt. 4 powyzej, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym
przed podpisaniem Umowy, nie moga by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji
przedmiotu umowy.

6. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejagcych instalacji i/lub urzadzen
podziemnych lub nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie
odpowiednig instytucj¢ uzytkujaca lub bedaca wiascicielem tych instalacji i/lub urzadzen, a
takze Inwestora. Wykonawca bedzie wspdtpracowal w usunieciu powstalej awarii
z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych  Wykonawcy  przez
Zamawiajacego/Inwestora i powstale bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang
usuni¢te na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen
obciagza Wykonawce.

Wymagania dotyczgce ruchu pojazdow

1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
zwigzanym z wykonywaniem Rob6t i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone
elementy na wlasny koszt, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora.

Opieka nad Robotami

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opieke nad Robotami i za wszystkieMateriaty i Sprzet
uzywany do Robét.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymania Rob6t lub ich elementu w zadawalajacym stanie, to na
Polecenie Inspektora rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie p6zniej, niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razie Inspektor moze natychmiast zatrzymac Roboty.
W okresie od przekazania Terenu Budowy do Przejecia Rob6t Wykonawca odpowiada za
wlasciwe utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca
naprawi lub odtworzy na wlasny koszt.

Przestrzeganie prawa

1. Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzadzenia wiladz centralnych
1 wladz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje orazwytyczne, ktére w jakikolwiek sposdb
sa zwigzane z realizacja Robdt lub moga wptywac¢ na Roboty.

2. W czasie prowadzenia Robdt Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie regulacje
wymienione w pkt. 1 powyzej i stosowac si¢ do nich.

Prawa patentowe
1. Jezeli od Wykonawcy wymaga si¢, lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione, uzycia



2.1.

rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sa chronione patentem
lub innym prawem wlasnos$ci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania
okreslone prawem, dotyczace zasad zastosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia,
materiatu lub metody.

2. Wymagania okreslone w pkt.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed
przystapieniem do robdt, w ktérych maja zastosowanie chronione rozwigzania, urzgdzenia,
materialty lub metody. Wykonawca powinien poinformowa¢ Inspektora o uzyskaniu
wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.

3. Jezeli niedotrzymanie wymagan sformulowanych w pkt. 1 i 2 spowoduje nastepstwa
finansowe lub prawne, to w calosci obcigza one Wykonawce.

MATERIALY, URZADZENIA

Wymagania ogoélne

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Rob6t winny:

by¢ nowe i nieuzywane,

odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisOw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale
obowiazujacych norm i przepiséw,

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robét.

Inne wymagania:

2.2.

2.3.

24.

Materialy uzyte do budowy przylaczy winny posiada¢ certyfikaty zgodnoSci z normani
i dopuszczenie do stosowania w budownictwie i atesty PZH.

Zastosowanie materiatu lub wyrobu uzywanego do uzdatniania i dystrybucji wody, przed
wbudowaniem, wymaga uzyskania oceny higienicznej wtasciwego Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego.

Zrédta uzyskiwania Materiatéw, Urzadzen

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wbudowaniem lub wykorzystaniem jakichkolwiek
Materiatéw 1 Urzadzen przeznaczonych do realizacji Robdt, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi do zatwierdzenia szczegbétlowe informacje dotyczace ich pochodzenia,
odpowiednie $wiadectwa, atesty, certyfikaty, §wiadectwa badan laboratoryjnych i probki,
zgodnie z wymaganiami.

Zatwierdzenie partii Materiatow, Urzadzen z danego zrddla nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia wszystkich Materiatow z tego Zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrddla spetniaja w sposdb ciagly wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie post¢pu Robot.

Wszystkie Materiaty musza pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskiej.

Pozyskiwanie Materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskania pozwolen od wilascicieli 1 odnosnych wiadz na
pozyskanie Materialow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane
przez Inspektora i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed
przystapieniem do eksploatacji tych Zzrédet.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia raporty z badah terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych
wszystkich Materiatow, Urzadzen uzytych do realizacji Robét.

Inspekcja wytworni Materiatow
Wytwoérnie Materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inwestora 1 Inspektora
w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu



2.5.

2.6.

2.7.

sprawdzenia wlasciwo$ci Materialdéw moga by¢ pobierane ich probki. Wyniki tych inspekcji
beda podstawa akceptacji okreslonej partii Materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, beda zachowane
nastepujace warunki:

W czasie inspekcji Inspektor bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta Materiatow,

Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze¢sci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja Materialéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

Materialy, Urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom

1. Materiaty, Urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z Placu Budowy badz ztozone we wskazanym przez Inspektora miejscu. Jezeli
Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatéw do innych Robét niz te, dla
ktérych zostaty zakupione, to koszt tych Materiatéw zostanie przewarto§ciowany przez
Inspektora. Kazdy element Robdt, w ktdrym znajduja si¢ nie zbadane badz nie
zaakceptowane Materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego
odrzuceniem i niezaptaceniem naleznosci.

Przechowywanie i skladowanie Materialow, Urzadzen

1. Wykonawca zapewni, aby Materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych Robdt) byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swa
jakos$¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

2. Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy - w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce¢ i przez niego optaconych. Po zakonczeniu Robdt
miejsca tymczasowego skladowania materiatéw bedg doprowadzone przez Wykonawce do
ich pierwotnego stanu w sposdb zaakceptowany przez Inspektora.

Wariantowe stosowanie Materialow

1. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwo$¢
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, Urzadzenia to
Wykonawca powiadomi Inspektora o swym zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu, albo w okresie dituzszym, jeSli to bedzie
konieczne dla prowadzenia badan przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
Materiatu, Urzadzenia nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora.

SPRZET

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i
jako$ci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia
Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora;
w przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora.

2. Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Robot zgodnie
z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych
i wskazaniach Inspektora i w terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Sprzet, bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Roboét, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.



5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢
uzycia sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze wyboru takiego sprzetu co najmniej 3 tygodnie przed jego
uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inspektora.

6. Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantuja zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do Robdét.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robdt i1 na wilasciwosci przewozonych
Materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnial¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych 1 wskazaniach
Inspektora oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wszelkie wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego. Srodki transportu ktére nie odpowiadaja warunkom Kontraktu,
beda na polecenie Inspektora usunigte z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét oraz za jako$¢ zastosowanych
Materialéw i wykonywanych Rob6t zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczeniu Robdt zostang poprawione, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor, przez
Wykonawce na wlasny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

5. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji badz odrzucenia Materiatow 1 Urzadzen lub
elementow Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i
wytycznych.

6. Polecenia Inspektora beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pdzniej
niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki
finansowe z tego tytulu bedzie ponosit Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program Zapewnienia JakoSci (PZJ)

1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jako$ci (PZJ) dla Robdt, w ktérym zaprezentuje on zamierzony
sposéb wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujagce wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi oraz Poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

2. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czgs¢ ogdlng podajaca:
organizacj¢ wykonania Rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
zasady BHP,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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6.2.

6.3

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych

elementow Robot,

system (spos6b i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia

wykonywanych Robdt,

wyposazenia w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego

lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikOw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiardw,

a takze wyciaganych wnioskOw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi;

b) czeg$¢ szczegbdtowa, podajaca dla kazdego rodzaju Robot:

- wykaz maszyn i urzagdzen na budowie z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje i ilo$¢ $rodké6w transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialdw, itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratag ich wlasciwosci podczas
transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementéw Robdt,

- sposob postgpowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci Robét

1.

2.

Celem kontroli Robét bedzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jako$¢ Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci Robot i jakosci Materiatow,
Urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujacy personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan Materiatéw oraz Robét.

. Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary 1 badania Materialéw oraz Robé6t z

czestotliwo$cia zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
kontraktowymi.

. Wykonawca dostarczy Inspektorowi S$wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet

badawczy posiadaja wazng legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm i wytycznych
okreslajacych procedury badan.

. Inspektor bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedociagnieciach urzadzen, sprzg¢tu, pracy personelu lub metod badawczych. Jedli
niedociaggniecia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materialow .

. Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

1.

2.
3.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek.

Inspektor bedzie mial zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na polecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
Materiatléw, ktoére budza jego watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie
koszty te poniesie Zamawiajacy.

. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez

Inspektora. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora beda opisane i oznakowane w sposdb zaakceptowany przez Inspektora.
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7

6.8.

6.8.1.
6.8.2.
6.8.3.

Badania i pomiary

1. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych
norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowa¢ bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora.

2. Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi na pismie wyniki do jego akceptacji.

Raporty z badan

1. Wykonawca bedzie przekazywal Inspektorowi kopie raportdéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak, niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia
jakosci.

2. Kopie wynikéw badan beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlug

dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

Badania prowadzone przez Inspektora

1.

Dla celéow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania Materiatéw u zrédta ich wytwarzania; Wykonawca
zapewni mu przy tym wszelka potrzebng pomoc.

. Inspektor bedzie ocenial zgodno$§¢ Materiatéw, Urzadzen i Robdt z wymaganiami

Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

. Inspektor moze na wtasny koszt pobiera¢ probki Materiatéw 1 prowadzi¢ badania

niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenia badan powtérnych lub dodatkowych, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materialow i Rob6t z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.

Atesty jakos$ci Materialow, Urzadzen i Sprzetu

1.

W przypadku Materiatéw, Urzadzen, dla ktérych atesty sa wymagane, kazda partia tych
Materialéw dostarczona do Robo6t bedzie posiadata atest okreSlajacy w  sposéb
jednoznaczny jej cechy.

. Wyroby przemyslowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte

wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi.
Inspektor moze dopusci¢ do wuzycia wylacznie Materialy posiadajace atest,
stwierdzajacy ich peilng zgodno$¢ z warunkami kontraktu. Materialy posiadajace
atesty,a urzadzenia - wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich witasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi,
woweczas takie Materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

Dokumenty budowy

Pozwolenie na budowe jesli jest wymagane

Dokumentacja projektowa

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i

Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia Rozpoczgcia Robdt do konca Okresu
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6.8.4.

6.8.5.

6.8.6

Gwarancyjnego (Okresu Odpowiedzialnosci za Usterki). Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyty przebiegu Robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Placu
Budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktéra dokonata
wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy beda
czytelne, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy 1 Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywacé w szczegolnosci:

- Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowe;j,

- Date akceptacji przez Inspektora programu zapewnienia jakoS$ci i harmonogramu Robdt,

- Terminy rozpoczgcia i ukonczenia poszczegdlnych elementéw Robét,

- Przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach, uwagi i polecenialnspektora,

- Daty i przyczyny wstrzymania Robot,

- Zgloszenia i daty odbioré6w Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw
czesciowych (jesli takie bedg wystepowac) 1 koncowych,

- Wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg pogoda,

- Zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot,

- Date dotyczace bezpieczenstwa i ochrony Robét,

- Dane dotyczace jakoSci Materiatoéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan, z podaniem kto je przeprowadzat,

Inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda

przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy muszg by¢ podpisane przez Wykonawce

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora do zajecia stanowiska. Projektant nie

jest strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.

Ksigga Obmiarow

Ksigga Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilo$ci
wykonanych Robét.

Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych
w Wycenionym Przedmiarze Roboét i wpisuje si¢ je do Ksiegi Obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materialowe, orzeczenia o jakosci materiatéw, receptury,
kontrolne wyniki badan, itp. beda gromadzone w sposdb okreslony w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowi¢ beda zataczniki do Swiadectwa Przejecia Robot.

Pozostate dokumenty budowy

1. Do dokumentéw budowy zalicza si¢ — oprocz wymienionych powyze w pkt. 6.8.1. — 6.8.5.
— nast¢pujace dokumenty:
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6.8.7.

7.2.

7.3.

7.4

protokoly przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
Swiadectwa Przejecia Robét,

protokoly z narad i ustalen,

korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéow budowy

1.

2.

3.

Dokumenty budowy nalezy przechowywaé na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

W przypadku zaginigcia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem.

Inspektor bedzie mial staly dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy tez je
udostepnia¢ Zamawiajacemu na jego zyczenie.

OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady Obmiaru Robot

1.

Obmiar Rob6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Rob6t zgodnie
z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okreslonych
w Wycenionym Przedmiarze Robot.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiardw.

. Jakikolwiek biad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Roboét lub

Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia
wszystkich Robét. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora.

. Obmiar wykonywanych Rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia wynikajaca

z ptatnosci na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez
Wykonawce i Inspektora.

Zasady okreslania ilosci Robét i Materialow

1.

2.

3.

Dtugosci i odlegto$ci migdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo
wzdluz linii osiowej, szerokosci - po prostej prostopadtej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wilasciwe dla danych Roboét nie podaja tego inaczej, to
objetosci bedg wyliczane w m? - jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekro;.

Ilosci, ktére majag by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach -
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb

zrozumialy i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie braku
miejsca w Ksiedze, szkice te beda dotaczone w formie odrgbnego zatgcznika do Ksiegi.
Wzér takiego zatacznika bedzie uzgodniony z Inspektorem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1.

2.

3.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robdt wymagaja akceptacji Inspektora przed
ich uzyciem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Beda one posiadaé
wazne $wiadectwa atestacji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caly okres realizacji Robot.

Wagi i zasady wazenia

1.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie on utrzymywac te urzadzenia, zapewniajac w sposob
ciagly zachowanie ich doktadnosci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.
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7.5 Termin i czestotliwos$¢ przeprowadzania pomiarow

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym Przejeciem Robot,
a takze w przypadku wystgpowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robdt i/lub zmianie
Wykonawcy Robot.

Obmiary Rob6t zanikajacych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot.

1.

98]

. Obmiary Robét ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow

1. W zaleznosci od ustale w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegaja
nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy i
przedstawiciela Zamawiajacego:

odbidr Rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

odbiér odcinka lub/i catosci Robét (sporzadzenie protokotu odbioru Robét odpowiednio
dla odcinka lub catosci Roboét),

odbiory przewodéw kominowych ,instalacji i urzadzen technicznych

odbior ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Rob6t — wraz z protokotem odbioru
koncowego).

8.2 Dokumenty Przejecia Robot

Dokumentem stwierdzajacym dokonanie Odbioru Robét jest Protokét Odbioru Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora.

Dla celéw Odbioru Robét Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1.

2.

Os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budow¢, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania z ulicy
sasiedniej ,budynku lub lokalu

Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,

dokumentacj¢ powykonawcza podana w pkt. 1.5.4 powyzej, w tym dokumentacje
geodezyjng umozliwiajaca naniesienie zmian na mape¢ zasadnicza, do ewidencji
gruntéw i budynkéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstalej w
oparciu o geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,

Specyfikacje Techniczne,

uwagi 1 Polecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen,

receptury i ustalenia technologiczne,

Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaréw,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

atesty, certyfikaty jakoSciowe wbudowanych Materialéw, Urzadzen, zgodnie
Z wymogami przepisOw prawa w tym zakresie.

opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan
1 pomiaréw zalgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

sprawozdanie techniczne,

instrukcje konserwacji i obstugi, dokumentacje techniczno-ruchowa dla dostarczonych
urzadzen technologicznych,

instrukcje eksploatacji

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
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8.3.

10.

11.

3. Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:
- zakres i lokalizacje wykonanych Robét,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Inspektora,
- uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robot,
- Date Rozpoczecia i Date Ukonczenia Robét.

Odbiér ostateczny - Swiadectwo Wypelnienia Gwarancji

1. Sporzadzenie i podpisanie przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego
protokotu odbioru koncowego wraz z wystawieniem przez Wykonawce Gwarancji.

2. Ostateczne zatwierdzenie Rob6t po wygasnieciu Okresu Gwarancji (okresu
odpowiedzialno$ci za usterki) nastgpi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych w
Swiadectwie Przejecia oraz tych, ktére wystapily w Okresie Gwarancji.

3. Ostateczne zatwierdzenie Robdt bedzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad omdéwionych w pkt. 8.2 powyze;j.

PODSTAWY PEATNOSCI
Zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie.
PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, SciSle w zgodzie z Normami
i przepisami obowiazujacymi w Polsce. Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach
powotuja si¢ na Normy , przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralna
cze$¢ 1 nalezy je czyta¢ lacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscia i
wymaganiami. Zastosowanie bgda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie
p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
Gdziekolwiek nastepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

UWAGI KONCOWE

Integralna cze$cia specyfikacji jest projekt techniczny, ktory okreSla parametry
techniczne i jakoSciowe z odwotaniem do aprobat i testow. Podane dane nalezy uwzgledni¢ na
etapie przygotowania oferty. Wszyscy oferenci winni wylistowa¢ urzadzenia, ktére zamierzaja
zastosowa¢ oraz dotaczy¢ do oferty atesty PZH na kompletne zestawy technologiczne.
Dopuszcza sie zastosowanie roéwnowaznej technologii uzdatniania wody w stosunku do
przyjetej w projekcie. W zwiagzku z powyzszym w celu wykazania rownowazno$ci nalezy
dotaczy¢ do oferty karty katalogowe urzadzen zamiennych. Niniejsze dokumenty musza w
sposob jednoznaczny stwierdza¢ rownowazno$¢ proponowane]j technologii w stosunku do
przyjetej w projekcie ora zmusza by¢ dotaczone do oferty.

Zgodnie z paragrafem 18 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 29 marca 2007r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (dz. U. z 2007r. Nr 61 poz. 417)
nalezy stosowa¢ materialy lub wyroby uzywane do uzdatniania i dystrybucji wody z
wymaganymi ocenami higienicznymi wlasciwego panstwowego powiatowego inspektora
sanitarnego.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.01.00 Branza budowlana

ST.01.01 ROBOTY DEMONTAZOWE I ROZBIORKOWE

ST.01.02 ROBOTY ZIEMNE PRZY DOCIEPLENIU SCIAN FUNDAMENTOWYCH KOD
CPV 45111200

ST.01.03 TYNKOWANIE (KOD CPV 45410000-4) TYNKI ZWYKLE WEWNETRZNE 1
ZEWNETRZNE (KOD CPV 45410000-4)

ST.01.04 Kod CPV 45260000 OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE
ST.01.05 ROBOTY MALARSKIE (KOD CPV 45442100-8)

ST.01.06 BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA SCIAN BUDYNKOW

(KOD CPYV 45450000-6)

ST.01.07 ROBOTY IZOLACYJNE (KOD CPV 45320000-6) TERMOIZOLACJA
STROPODACHOW Z WEENY MINERALNEJ (KOD CPV 45321000-3)

ST.01.08 MONTAZ OKIEN I DRZWI (KOD CPV 45421100-5)

ST.01.09 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE (KOD CPV 45260000-7) IZOLACJE
PRZECIWWILGOCIOWE I WODOCHRONNE

ST.01.10 ROBOTY PRZY UKLADANIU KOSTKI

Opracowat:

Joanna Sakowicz-Bury

Piszczac 01-2019r
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ST.01.01 ROBOTY DEMONTAZOWE I ROZBIORKOWE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
demontazowych i rozbiérkowych przy zadaniu:

TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZESPOLU SZKOL. im. Seweryna Czetwertyhskiego W
MIEJSCOWOSCI SUCHOWOLA

1.2. Zakres stosowania Szczeg6towej Specyfikacji Techniczne]
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonania rozbiérek i demontazu wystepujacych w obiekcie.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
Projektuje si¢ rozbiorke:
Dach
- demontaz rynny i rury spustowe
- demontaz obrdbek blacharskich
Zakres robdt przy stolarce:
- demontaz istniejgcych parapetow zewngetrznych
- demontaz istniejacej stolarki okiennej
- demontaz istniejace;j stolarki drzwiowej
Zakres robot przy dociepleniu i izolacji §cian fundamentowych i piwnicznych
- demontaz opaski z kostki brukowej, ptyt chodnikowych dookota budynku

1.4. Og6lne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektows,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

Dla robot rozbidrkowych materiaty nie wystepuja.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT
Transport materiatéw z rozbiérki $rodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczyc
przed spadaniem i przesuwaniem.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do rob6t demontazowych i rozbiérkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac istniejace zasilenie w energi¢ elektryczng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.
5.2. Roboty rozbiérkowe i demontazowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych, zwigzanych
zadaniem.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punkcie 5.
7. ODBIOR ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczace odbioru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
og6lne" ST-00
8. OBMIAR ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
og6lne" ST-00
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
og6lne" ST-00
10. UWAGI SZCZEGOLOWE

Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
Ilo$¢ robét rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.

ST.01.02 ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW PRZY DOCIEPLENIU
SCIAN FUNDAMENTOWYCH Kod CPV 45111200

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t ziemnych realizowanych w obrgbie placu budowy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji techniczne;j
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t ziemnych
przy wykonywaniu wykopow przy scianach fundamentowych.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad przy dociepleniu $cian fundamentowych:

a) wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okre$la dokumentacja, ktéra
powinna zawierac:

—rzuty i przekroje obiektow,

— plan sytuacyjno-wysokos$ciowy,

— sposdb zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

— szczeg6lowe warunki techniczne wykonania robot (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu
itp.).

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i
wspotrzedne punktow gléwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za
ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone
1.5.2. Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowig cze¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno§¢ ich waznosci
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wymieniona w ,,Og6lnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis
wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialty beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej i w STT beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w
petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i1 wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie obstlugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, S§wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajac w ten sposOb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznoS$ci w dzien 1 w nocy tych zapor i znakéw, dla ktérych jest to

nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony
W cen¢ umownag.

1.5.4. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwos$ci dla os6b lub wiasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposdb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do uzytku. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobate techniczna wydana przez uprawniona

jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalto jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

20



1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju  robdt, ktére maja by¢ wykonane w  zakresie przelozenia  instalacji
i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru 1 zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy

dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zZycia
1 zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia
przez Inspektora nadzoru). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowe;j
1 lokalnej oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
rob6t. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petlni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczeg6étowe informacje dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposéb ciagly
spetniaja wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych organéw wiadzy na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodel miejscowych, wiaczajac w to zrédla wskazane przez
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Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatléw
z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materialéw do robét, chyba ze postanowienia
og6lnych lub szczegbétowych warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z
terenu wykopdw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w haldy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu rob6t. Wszystkie odpowiednie
materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaty wyszczegdélnione w dokumentach umowy. Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
rob6t,  byly  zabezpieczone  przed = zanieczyszczeniem,  zachowaly  swojg  jakos$¢
1 wlasciwos¢ do robét i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢é wywiezione
poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowia nadmiar objetos$ci robét ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem objgtosci robdt
ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypoéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze zrédet wilasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypoéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowiazkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono
tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy
gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzni¢cia lub nadmiernej
wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzgt uzywany do rob6t powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i iloSci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

22



Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujace zachowania warunkdw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do robdt.

3.2. Sprzet do robd6t ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé sie mozliwo$cia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i1 przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta§mociagi itp.),

— sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i1 wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich  elementow  rob6t  zgodnie z  wymiarami 1 rzednymi  okre$lonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana,
jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich dokladno$é. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i
rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skut-ki finansowe z tego tytutu
5.2. Odwodnienia rob6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systemé6w odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie woéd gruntowych i opadowych poza obszar robot
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ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypéw, aby powierzchniom, gruntu nadawa¢ w catym
okresie trwania robdt spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania
Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwala nieprzydatnose,
Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen
odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.3. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podluzny
rowkéw odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wéd z wykopu.

Zrédta wody odstonicte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

6.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.

6.1.2. Zasady kontroli jako$ci rob6t

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢é od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robdt z czegstotliwo$cia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

6.1.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie 2z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli,  pobierania  prébek i badania materialbw u zrédta ich  wytwarzania
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
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Wykonawce, bedzie oceniac¢ zgodnosé materialow 1 rob6t
z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materialow 1 rob6t z dokumentacja projektowa 1 SST.
W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

[] Polska Norma,

[] aprobata techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okre$long w pkt. 1, i ktore spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w spos6b jednoznaczny jej cechy.
6.1.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnoSci:

[J date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

[] date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

[J uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robdét,

[J terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robot,

[] przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw
w robotach,

[J uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

[J daty zarzadzenia wstrzymania robd6t, z podaniem powodu,

[J zgloszenia i daty odbiordw robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, cze$ciowych
i ostatecznych odbioréw robdt,

[ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

[] stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

[ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

[] dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i1 w trakcie
wykonywania robdét,

[J dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

[ dane dotyczace jakos$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

[J wyniki préb poszczegélnych elementdw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

[] inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawniefn do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Rejestr obmiarow

Rejestr obmiar6w stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementowrob6t. Obmiary  wykonanych rob6t przeprowadza si¢ w  sposob  ciagly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialéw, orzeczenia o
jakos$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, opr6cz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robdt ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami
specyfikacji okre§lonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na:

[ wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

[ wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekOw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania robdt

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jako$ci wykonania robot okreslono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

1 Pomiar szeroko$ci wykopu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, tata o dlugosci 3 m i poziomica

2 Pomiar szeroko$ci dna wykopu lub niwelatorem, w odstepach co 20 m

3 Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar réwnosci powierzchni wykopu

6 Pomiar réwnosci skarp

7 Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rzednych w odstgpach co 20 m
oraz w punktach watpliwych

6.3.2. Szerokos¢ wykopu ziemnego Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze r6zni¢ si¢ od szerokos$ci
projektowanej o wiecej niz = 10 cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego Rzedne wykopu ziemnego nie mogg rézni¢ sie¢ od rzednych
projektowanych o wiecej niz —3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rdézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.
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6.3.5. R6wno$¢ dna wykopu

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tata 3-metrowa nie mogg przekracza¢ 3 cm.

6.3.6. R6wnos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tata 3-metrowa nie moga przekracza¢ + 10 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wlasny koszt. Wszystkie
roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech od okre§lonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystapienie
Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wad¢ za nie majaca zasadniczego wpltywu na jakos¢
rob6t i ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢  faktyczny  zakres  wykonywanych  robdt, zgodnie
z dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilo$ci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Bigdne dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastg¢pujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze¢sciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci 1 jakoS$ci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér rob6t zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru lub
komisja powotana przez Zamawiajgcego. GotowoS$¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ rob6t
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czeéci rob6t. Odbioru czeg$ciowego
rob6t dokonuje si¢ wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i1 wartosci.
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Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoficzenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego
robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych 1
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$§¢ wykonywanych rob6ét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji 1 nie ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymagan

przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, zgodnie z SST i ew.
PZ],

7. opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupelniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji
kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreSlone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:

[] robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

[ wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

[] warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

[] koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

ST.01.03 TYNKOWANIE (Kod CPV 45410000-4) TYNKI ZWYKLE WEWNETRZNE I
ZEWNETRZNE (Kod CPV 45410000-4)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamOwieniu przez zamawiajgcego

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL im. Seweryna Czetwertynskiego W
MIEJSCOWOSCI SUCHOWOLA

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw zwyklych wewnetrznych (uzupetnionych po wymianie okien i instalacji
sanitarnych i elektrycznych) i zewnetrznych.

1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw¢ opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych

obejmuje wykonanie nast¢pujacych czynnosci:

— przygotowanie podioza (wg pkt. 5.3.),

— wykonanie warstwy wyréwnawczej,

— wykonanie tynkdéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materialow
wykorzystywanych do robét tynkarskich, wymagan w zakresie robdt przygotowawczych oraz
wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw tynkéw zwyktych.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okreSleniami
podanymi w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4,a takze podanymi ponizej:
Podloze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwno$ci powierzchni
podtoza.

Warstwa gruntujgca — powloka wzmacniajaca i uszczelniajagca podloze oraz zwigkszajaca
przyczepno$¢ dolnej warstwy tynku.

1.6. Og6lne wymagania dotyczace robdt tynkarskich

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne powszechnie
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stosowane wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materialty do wykonania robét tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajagca wymaganiom.
Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowad
wodociggowa wode pitna. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych
oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.2. Piasek

Piasek powinien spelnia¢ wymagania:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje ré6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich
— $rednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

2.2.3. Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyktych

* Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykle” lub réwnowaznej lub aprobatom technicznym

* Przygotowanie zapraw do rob6t tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

» Zapraw¢ nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement wedlug normy PN-EN 197-1:2002
»Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow

powszechnego uzytku” lub rownowaznej. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciaggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.. Sktad objetosciowych
sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobdw do robét tynkarskich

Materialy i wyroby do robdt tynkarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace
warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczeg6lnieniem 1 charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowe;j),

— s3 wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamkni¢¢) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniaja wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyroboéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,
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— spetniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
tynkarskich powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindéw
przydatnos$ci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokolem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobé6w do robét tynkarskich

Materialy i wyroby do robét tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialéw i wyrobow
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarzni¢ciem i przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby tynkarskie
konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na
paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10. Jezeli nie ma
mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé¢ wody w opakowaniach
po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wcze$niej przetrzymywano materialy mogace
zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wplywu na jakos¢ materialdéw i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla
srodowiska. Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ rdwniez wymagania producenta. Do
wykonywania robdt tynkarskich nalezy stosowac nastgpujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do
mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-§ciernego, termometry
elektroniczne, wilgotno$ciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode,
naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

c¢) do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatow

— Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $srodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoce-niem;

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych;

— Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakofnczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-bicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne. Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania
1 skurcz6w muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego. Tynki nalezy
wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-
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montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Uwaga: Jezeli istnieje prawdopodobienstwo
wykonywania tynkdw w obnizonych temperaturach, w szczegdtowej specyfikacji technicznej nalezy
poda¢ niezbedne wymagania i warunki. Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w
ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podtoza

5.3.1. Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom odowiedniej normy

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych

— W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania $cian wypetnia¢ zaprawa
spoin przy zewngtrznych licach na giebokosci 5-10 mm.

5.3.3. Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunaé¢ 10-proc. roztworem
szarego mydta lub wypalajac je lampa benzynowa.

5.3.4. Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkéw zwyktych

5.4.1. Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
danymi okreslonymi normach.

5.4.2. Grubosci tynkéw zwyklych w zalezno$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu
5.4.3. Tynki zwykte kategorii II 1 III naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposéb standardowy.

5.4.4. Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

5.4.5. Tynk tréjwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.4.6. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gltadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy na-rzutu.

5.4.7. Do wykonania tynkoéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkow nienarazonych
na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4; narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w
proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot tynkowych

Przed przystapieniem do robdt tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materialéw, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robdt oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) podtozy.

6.2.1. Badania materiatéw

Badanie materialéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materialéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materialéw
przez dostawce, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialdw z wymaganiami dokumentacji
projektowej 1 niniejszej specyfikacji technicznej robdt tynkowych, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zaméwienia (szczegdtowej), oraz normami powolanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji
technicznej.

6.2.2. Badania przygotowania podtozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez oceng wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby
pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) rownos$ci powierzchni — poprzez ocen¢ wygladu i sprawdzenie przy pomocy faty,

¢) przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocen¢ wygladu i probe $cierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czg$ci podloza — poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocen¢ wygladu i probe
zwilzania,

f) chtonnosci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,

g) obecnos$¢ wykwitéw — poprzez ocene wygladu,
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h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podioza — poprzez ocen¢g wygladu.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badania w czasie robdt tynkowych polegaja na biezacym sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

6.3.2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy,
a w szczegodlnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy

6.3.3. Wyniki badan materialéw i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru rob6t

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spetlnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robét tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna (szczegbtowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw 1 wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podtoza,

— prawidlowos$ci wykonania tynkow zwyktych.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do rob6t i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robét. Badania Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ nie pdzniej niz przed uptywem
1 roku od daty ukonczenia robét tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewngtrznych przeprowadza¢ nalezy
podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

a) czy zalaczone wyniki badah dokonanych przed przystapieniem do robot potwierdzaja, ze
przygotowane podtoza nadawaty si¢ do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2
niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku zwyklego temperatura otoczenia w ciagu doby nie spadia
ponizej 0°C.

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza. Jako badania orientacyjne dopuszcza si¢
stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym mtotkiem (brak gluchego odglosu $wiadczy o
dobrej przyczepnosci).

Przyczepno$¢ migedzywarstwowa tynkoéw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomoca przyrzadu
zwanego miotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania, tj. proba krzyzowego nacinania wyprawy i
poddania jej uderzeniom stempla o ciezarze 250 graméw przy badaniu po 7 dniach od wykonania
tynkéw, a co najmniej 500 graméw — po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikéw pod uderzeniem
swiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

6.4.2.2. Sprawdzenie odpornosci tynkdw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzad
mtotkiem Baronnie’go metoda kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodporno$ci tynkdw zewngtrznych nalezy przeprowadzaé na podstawie
swiadectwa badania odpornosci na dziatanie mrozu prébek stwardniatej zaprawy.

6.4.2.4. Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni
otynkowanej wynoszacej nie wigcej niz 5000 m2 nalezy wycia¢ probki kontrolne o wymiarach 2x2 cm
lub o $rednicy okolo 3 cm w taki sposob, aby podtoze zostato odstonicte lecz nie naruszone.
Odstonigte podtoze nalezy oczys$ci¢ z ewentualnych pozostalosci zaprawy. Pomiar grubo$ci tynku
powinien by¢ wykonany przymiarem z doktadno$cig do 1 mm. Za przecietna grubo$¢ tynku badane;j
powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowaé warto$¢ $rednig pomiaru w pigciu otworach. W
przypadku badania tynku o powierzchni wigkszej niz 5000 m2 nalezy na kazde rozpoczete 1000 m2
wycia¢ jeden dodatkowy otwor.
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6.4.2.5. Sprawdzenie wygladu i innych wtasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni
otynkowanych (barwa, obecno$§¢ wykwitéw, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomoca ogledzin
zewnetrznych. Gtadkos$¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdza¢ przez potarcie tynku dtonia.
Odporno$¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadéw atmosferycznych lub rozmywanie
podczas renowacyjnych rob6t malarskich nalezy sprawdza¢ w sposdb nastgpujacy:

— powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢ woda za pomoca pedzla tawkowca i natychmiast przeprowadzié¢
probe odporno$ci na uderzenia metodg kwadracikowania, stosujac uderzenie stempla o cigzarze 250
gram6w; proba ta powinna da¢ wynik dodatni (brak wypadania kwadracikow).

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkodw

6.4.2.7. Sprawdzenie wykonczenia tynkOw na narozach i obrzezach, stykach 1 przy szczelinach
dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar rownoczesnie z badaniem wygladu
powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,W ymagania og6lne” Kod CPV

45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegdtowe zasady obmiaru rob6t tynkowych

Powierzchni¢ tynkéw wewnetrznych $cian oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci
$cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do
spodu stropu nad pomieszczeniem. Powierzchni¢ tynkéw stropéw ptaskich oblicza si¢ w metrach
kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na ptaszczyzn¢ pozioma. Powierzchni¢ stropow
zebrowych 1 kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedlug wymiaréw w stanie surowym.
Powierzchnie tynkéw zewnetrznych $cian oblicza si¢ jako iloczyn dlugosci $cian w rozwinigciu w
stanie surowym i wysokos$ci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gornej krawedzi $ciany,
dolnej krawedzi gzymsu lub gérnej krawedzi tynku, jezeli $ciana jest tynkowana tylko do pewnej
wysokosci. Powierzchni¢ pilastréw, stupéw i innych elementéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych
elementdéw w stanie surowym. Z powierzchni tynkoéw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych,
ciagnionych, oktadzin, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest
mniejsza od 0,5 m2. Przy potracaniu powierzchni otwordéw okiennych i drzwiowych, do powierzchni
tynkéw $cian, nalezy doliczy¢ powierzchnig o$ciezy w stanie surowym.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,W ymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,

pkt 8

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sg podtoza.

Odbiér podltozy musi by¢é dokonany przed rozpoczeciem nakladania wyprawy (odbidr
mi¢dzyoperacyjny). W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2.
niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla podtozy nalezy poréwna¢ z wymaganiami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty
wynik pozytywny mozna uznaé, ze podloza zostaly prawidlowo przygotowane, tj. zgodnie z
dokumentacja projektowg oraz specyfikacja techniczng (szczegbétowa) i zezwoli¢ na przystapienie do
naktadania wyprawy. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podioza nie
powinno by¢ odebrane. W

takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialéw koniecznych do usunigcia
nieprawidtowo$ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ oceng
przygotowania podloza. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych
zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czeséci robét. Odbioru czeSciowego
rob6t dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usunigcie przed odbiorem kofcowym.
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Odbidr czeSciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru cze$ciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét (jezeli
umowa taka form¢ przewiduje).

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
zakresu (ilodci), jakos$ci i zgodno$ci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady
i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa. Wykonawca robot
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt,

— szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania roboét,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty

kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow
1 wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioréw roboét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

— instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznac si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegdlowej) specyfikacji technicznej robét
tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zaméwienia, oraz dokona¢ oceny wizualnej.
Tynki zwykle wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé nieprawidtowos$ci wykonania
tynkéw w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej (szczeg6towej) 1 przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatos$ci tynku
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest usunaé
wadliwie wykonany tynk, wykona¢ go ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwyktego po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgloszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku
zwyktego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbiér ostateczny (koncowy)”. Pozytywny
wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci rob6t. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,,W ymagania
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og6lne” Kod CPV 45000000-7, pk t 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie rob6t tynkowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i
ich konicowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robot.

Ceny jednostkowe wykonania tynku zwyktego lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty tynkowe
uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materialéw, narzedzi i sprzetu,

— obstugge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie
rob6t na wysokosci do 4 m,

— ocene i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badZz zastosowaniem
odpowiednich srodkéw zwigkszajacych przyczepnose, zgodnie
z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegélowej specyfikacji technicznej,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkow,

— osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pgknigcia,

— umocowanie profili tynkarskich,

— osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

— usuni¢cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot tynkowych,

— usunigcie zabezpieczen stolarki i innych elementdw oraz ewentualnych zanieczyszczen na
elementach nie tynkowanych,

— uporzagdkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podany w szczegdtowej specyfikacji
technicznej (opisac sposdb usunigcia pozostatosci i odpadow),

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete s3 rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych
do wykonania rob6t pokrywczych na wysoko$ci ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.

Rozliczenie robdt tynkowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych moze by wariantowe:

Ceny jednostkowe robdt obejmuja rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan oraz koszty
pomostéw i barier zabezpieczajacych.

ST.01.04 Kod CPV 45260000 OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru obrébek blacharskich oraz rynn i rur spustowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczeg6towej specyfikacji
technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie szczegdlowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania,
obiektu 1 robét, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji
zadania, obiektu i rob6t, ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakoSci.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres rob6t objetych ST
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Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 2

Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom

Grubo$¢ 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metoda ogniowa — réwna warstwa cynku (275 g/m2) oraz
pokryta warstwa pasywacyjng majaca dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace.

Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.2.3. Inne blachy plaskie:
a) blacha stalowa powlekana powlokami poliestrowymi, grubosci 0,55 mm, arkusze o
wym.1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne”
pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t

[] Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

[] Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego
wpltywu

na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogdblne” pkt 4

4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materiatow 1 urzadzen stosowaé nastgpujace sprawne technicznie Srodki
transportu:

[UJsamochdd skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,

[J samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

[J ciagnik kolowy z przyczepa.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz §rodka transportu.

Jezeli dlugos¢ elementéw z blachy dachdwkowej jest wigksza niz dlugos¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu
nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich S$rodkéw transportu, ktére wptyna
niekorzystnie na jako$¢ rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne dla podktadéw

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ naste¢pujace wymagania ogdlne:

37



[ pochylenie plaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do
rodzaju pokrycia

[J réwno$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig
deskowania a tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do
spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

[J réwno$¢ ptaszczyzny potaci z fat lub platwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co
najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

[ podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien miec
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchni¢ pokrycia.
Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20
mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym
lub kitem asfaltowym,

[J w podkiadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢
usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.2. Obrébki blacharskie

5.2.1. Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.2.2. Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm
mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15° C. Rob6t nie mozna
wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.

5.2.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pami¢ta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchdéw
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastgpowal szybki odptyw wody z obszaru
dylatacji.

5.3. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

5.3.1. W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.2.2. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999 lub réwnowazna, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001,
PN-B-94701:1999 i PN-B- 94702:1999 lub réwnowazne;j.

5.2.3.Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugo$ci arkusza blachy i skladane w
elementy wielocztonowe,

b) faczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci,

¢) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.3.4 Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugo$ci arkusza blachy i skladane w
elementy wielocztonowe,

b) taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad
szeroko$ci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 3 m w sposéb
trwaty

przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
gtebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami

niniejszej specyfikacji

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robét jest:

— dla robot — Krycie dachu blachg i Obrébki blacharskie — m? pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie
potraca si¢ urzgdzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m?,

— dla rob6t — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
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7.2. 1lo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian

podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robdt — obrébki blacharskie i orynnowanie stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbiér podktadu

8.1.1. Badania podkladu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czg¢$ciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.3.1. Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

d) doktadnos$ci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

8.3.2. Dokonanie odbioru czg$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.3. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

8.3.4. Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych obrébek

blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.4. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.4.1. Sprawdzenie prawidlowos$ci polaczen poziomych i pionowych.

8.4.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, komindéw, wietrznikéw, wlazdéw itp.
8.4.3. Sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien.

8.4.4. Sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu drozno$ci przewoddéw kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Obrébki blacharskie

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m2 obrobki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.2. Rynny i rury spustowe

Placi sie za ustalong ilo$¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

ST.01.05 ROBOTY MALARSKIE (Kod CPV 45442100-8)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamOwieniu przez zamawiajacego

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL. im. Seweryna Czetwertynskiego W
MIEJSCOWOSCI SUCHOWOLA

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektow budowlanych przy wymianie
stolarki okiennej i drzwiwe;j.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zaméwieniem okreslonym w pkt. 1.8.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Zakres rob6t objetych ST
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Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen) 1 zewnetrznego i
obejmuje wykonanie nastgpujacych czynnosci:

— przygotowanie podioza (wg pkt. 5.3.),

— wykonanie powtok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okreSlenie wymagan odnosnie wlasciwosci materialow
wykorzystywanych do robdt malarskich, wymagan i sposobéw oceny podtozy, wymagan dotyczacych
wykonania powlok malarskich wewnetrznych i1 zewngtrznych powierzchni obiektéw oraz ich
odbioréw.

1.5. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze zdefiniowanymi
ponizej:

Podloze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygladzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka
malarska.

Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii nalozona i rozprowadzona na
podtozu,decydujaca o wilasciwosciach uzytkowych 1 walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.

Farba — ptynna lub péiptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu — barwnika i r6znych wypelniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejéw, poliestrow), ktéry tworzy powtoke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

1.6. Ogoblne wymagania dotyczace robdt malarskich

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja rob6t malarskich

Roboty malarskie nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne
sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

Dokumentacja powinna w szczeg6lnosci zawierac:

—rodzaje powtok malarskich oraz ich kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,

— warunki uzytkowania powlok malarskich.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Og6lne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materialy stosowane do wykonywania robot malarskich, bedace w mysl Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materialami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
pézniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP,
powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczna panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata techniczna,
badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okre§lonym przez Komisje Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacj¢ producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz
daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).
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2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materialy do wykonania rob6t malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, kartach technicznych itp.).

2.2.1. Materiaty pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania robdt malarskich to:

—rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

— $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

— $rodki do likwidacji zaciekéw i wykwitdw,

— kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wlasciwosci techniczne okres$lone przez producenta wyroboéw
malarskich i odpowiadajace wymaganiom odpowiednich dokumentéw odniesienia (normy badz
aprobat technicznych).

2.2.2. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialdw i wyrobéw do rob6t malarskich

Materialy i wyroby do rob6t malarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniajg nastepujace
warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegllnieniem i charakterystykg podana w dokumentacji projektowej i w
niniejszej specyfikacji technicznej,

— s3 wiasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamkni¢¢) i oznakowane w
sposdb umozliwiajacy ich pelna identyfikacje,

— spelniaja wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

2.4. Warunki przechowywania materiatow 1 wyrobéw do rob6t malarskich

Materialy i wyroby do robdt malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych lub wytycznych wynikajacych z niniejszej specyfikacji techniczne;.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i
przed dzialaniem promieni stonecznych. Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢
przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponize]
+35°C, o ile SST nie méwi inaczej. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ ukladane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podtodze, w iloSci warstw nie wickszej niz 10. Jezeli nie ma mozliwosci
poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wodg¢ nalezy przechowywaé w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach
chemicznych lub w takich, w ktérych wcze$niej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST ,,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 3

3.2. Sprzet i narzgdzia do wykonywania robdt malarskich

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wplywu na jakos¢ materialdéw i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla
srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych roboty malarskie. Przy doborze
narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materiatéw i wyrobow.

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i walki,
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— mieszadla napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikéw farb,

— agregaty malarskie ze sprgzarkami,

— drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegdtowe dotyczace transportu materialdw

Transport materiatéw do robo6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob
wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materialow
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz rozladunku urzadzen
mechanicznych. Do transportu farb i innych materiatbw w postaci suchych mieszanek, w
opakowaniach papierowych zaleca si¢ uzywa¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamknigte.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przystapienia do robot malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych
rob6t budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podlozy pod malowanie a takze kontroli
materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po:

 catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen sanitarnych (bialy montaz)
oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

* wykonaniu podtozy pod wyktadziny podlogowe,

* utozeniu podtég drewnianych, tzw. biatych,

» catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka
nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

* wykonaniu tzw. biatego montazu,

* ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wykiadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przySciennych i cokotow,

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

5.3.1. Tynki zwykle

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Szczegélowej
Specyfikacji Technicznej dla rob6t tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte
przez wypelnienie odpowiednig zaprawa i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkow
powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitdw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitdw oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac
sladow starej farby ani pylu po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkoéw nalezy naprawi¢
odpowiednig zaprawa, zalecang przez producenta wyroboéw malarskich.

3) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.3.2. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykfe.

5.3.3. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone
ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty
ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowa, na ktérag wydana jest aprobata techniczna.

5.4. Warunki prowadzenia rob6t malarskich

5.4.1. Warunki og6lne prowadzenia rob6t malarskich
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Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddéw atmosferycznych (w przypadku robdt malarskich
zewnetrznych),

— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciaggu doby nie nastapi
spadek temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnie §wiezo
pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostoni¢. Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnosé
podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza
nie wigkszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednia
wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka
od otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrédiem
pozaru. Elementy, ktére w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie rob6t malarskich

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby

5.5. Wymagania dotyczace powtok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodké6w myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i
na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

c¢) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja
projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitéw podtoza, sladéw pedzla,

e) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz
farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda

Powtoki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie woda ze §rodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladow pedzla,

¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Przy
jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sa nieznaczne miejscowe prze§wity podioza. Nie
dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) tuszczenia si¢ powtok,

c¢) odstawania powtok od podtoza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok z lakierdw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i
rozpuszczalnikowych

Powtoki z lakieréw powinny:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i polysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja
projektowa,

b) nie mie¢ sladéw pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

c¢) dobrze przylega¢ do podtoza,

d) mie¢ odporno$¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odporno$¢ na zmywanie woda ze §rodkiem myjacym.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t malarskich

Przed przystapieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podlozy oraz materiatow,
ktére beda wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podioza pod malowanie, w zalezno$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nastepujacych
terminach:

* dla podioza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

* dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementéw przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

* tynkéw zwyktych i pocienionych — zgodno$¢ z projektem, réwnos$¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan okre$lonych w szczegétowej specyfikacji technicznej robdt tynkowych,
czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupelnien, zabezpieczenie elementéw metalowych,
wilgotnos¢ tynku,

* podtozy z drewna — wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupelnien,

* ptyt gipsowo-kartonowych 1 widknisto-mineralnych — wilgotno$¢, wyglad i czysto§¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wykon-czenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

* elementdw metalowych — czysto$¢ powierzchni.

Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w Szczegélowej Specyfikacji
Technicznej dla rob6t murowych.

Réwnos$¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w Szczegdtowe;j

Wyglad powierzchni podlozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odleglosci okoto 1 m, w rozproszonym
swietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych)
nalezy ocenial przez przetarcie powierzchni sucha, czysta reka. W przypadku powierzchni
metalowych do przetarcia nalezy uzywaé czystej szmatki. Wilgotno$¢ podtozy nalezy oceniaé przy
uzyciu odpowiednich przyrzadow.

6.2.2. Kontrola jako$ci materiatow

Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt.
2.2.1.-2.24.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— czy dostawca dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich,

— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

— wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng
w kolorze i konsystencji mieszaning.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robdt malarskich z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw farb.
Badania te w szczegdlnoSci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét w
zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru rob6t

6.4.1. Zakres 1 warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych rob6t malarskich, w szczeg6lnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa, Szczegbétowa Specyfikacja Techniczng wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podtozy,
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— jakosci powlok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do rob6t i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robot.

Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢é w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

[ sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

[ sprawdzenie zgodnos$ci barwy i potysku,

[J sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

[J sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

[ sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

6.4.2. Opis badan

Metody przeprowadzania badah powltok malarskich w czasie odbioru robo6t:

a) sprawdzenie wygladu zewngtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w §wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodno$ci barwy i polysku — przez poréwnanie w §wietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniana lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy
uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity §lady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

* na podlozach mineralnych i mineralno-wtdknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacigé
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda stron¢ a nastepnie przetarciu pedzlem
naciete] powtoki; przyczepno$¢ powtoki nalezy uznaé za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie
wypadnie,

* na podtozach drewnianych i metalowych,

e) sprawdzenie odporno$ci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powloki mokra
namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca
migkkiego pedzla; powloke nalezy uzna¢ za odporna na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce
nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowa
barwe i nie powstang przeswity podioza.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogé6lne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 7

7.2. Szczegdtowe zasady obmiaru rob6t malarskich

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedlug rzeczywistych
wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0,5 m2. Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi,
elementow azurowych, grzejnikéw i rur nalezy stosowa¢ uproszczone metody obmiaru.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem
powlok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbiér podiozy musi by¢ dokonany
przed rozpoczeciem rob6t malarskich. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione
w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi
podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i
badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z
dokumentacja projektowg oraz SST i zezwoli¢ na przystapienie do robdt malarskich. Jezeli chociaz
jeden wynik badania jest negatywny podloze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
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ustali¢ zakres prac i rodzaje materialdéw koniecznych do usunig¢cia nieprawidtowosci podtoza. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie nieodebranego podtoza.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podlozy) oraz
materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakoSci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czeSciowego
rob6t dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym rob6t (pkt 8.4.). Celem odbioru czgsciowego jest wczesne wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuni¢cie przed odbiorem koncowym. Odbior
czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czeSciowego jest podstawa do dokonania czeSciowego rozliczenia robdt jezeli
umowa takg form¢ przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru koncowego

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakoSci i zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz niniejsza specyfikacje
techniczng. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotlana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Wykonawca rob6t obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

— Szczeg6towe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

— dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow
i

wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioru podtozy,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materialow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1.0g6lne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i
ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
rob6t. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

9.3.Podstawy rozliczenia oraz platno$ci wykonanego i odebranego zakresu robdt malarskich

Podstawe rozliczania rob6t malarskich stanowi ustalona w umowie kwota ryczaltowa za okreslony
zakres robot obejmujacy roboty malarskie.

Kwota ryczaltowa obejmujaca roboty malarskie uwzglednia koszty wykonania nastgpujacych prac
malarskich oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materialéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie 1 przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prac¢ rusztowan niezbednych do
wykonania rob6t malarskich, niezaleznie od wysoko$ci prowadzenia prac,

— zabezpieczenie podldg i innych elementéw, nie przeznaczonych do malowania, przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania rob6t malarskich,
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— przygotowanie farb, szpachlowek, gruntéw i innych materiatow,

— oceng i przygotowanie podtozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegdétowej
specyfikacji technicznej,

— proby koloréw,

— demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

— wykonanie prac malarskich,

— usuni¢cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robdt,

— oczyszczenie miejsca pracy z materialdéw zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementow nie przeznaczonych do malowania,

— usunigcie pozostato$ci, resztek 1 odpadéw materiatow w sposéb podany w niniejszej specyfikacji
technicznej (opisa¢ sposéb usunigcia pozostato$ci i odpadéw), lub w specyfikacji ,,Wymagania
og6lne” Kod CPV 45000000-7,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materialéw zgodnie ze wskazaniami producentéw i wymaganiami
podanymi w niniejszej specyfikacji (opisa¢ sposob utylizacji),

— koszty po$rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

ST.01.06 BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA SCIAN BUDYNKOW
(Kod CPYV 45450000-6)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamOwieniu przez Zamawiajacego

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL im. Seweryna Czetwertynskiego W
MIEJSCOWOSCI SUCHOWOLA

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt — wykonania bezspoinowych systeméw ociepleniowych (BSO) S$cian
budynkéw.

1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.2. Odstepstwa od wymagah podanych w niniejszej specyfikacji moga
mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania,
wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych systemow
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian (przegréd).
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wtasciwosci materiatéw, wymagan w
zakresie sposobOw oceny 1 przygotowania podltozy 1 wymagan dotyczacych wykonania
bezspoinowych systemdw ociepleniowych oraz ich odbioréw.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sa
nastgpujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewn¢trznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw
wyrobdw produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy si¢, minimum,
z nastepujacych sktadnikow:

— zaprawy klejacej i facznikéw mechanicznych systemu,

— materiatu do izolacji cieplne;j,

— jednej lub wigkszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa
zawiera zbrojenie,

— warstwy wykonczeniowej systemu.
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Wiszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.
Systemy BSO:

—rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, ,

— sposéb mocowania klejenie/mocowanie mechaniczne

—rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (silikatowy),

— stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace,

Podloze — powierzchnia nowe;j lub istniejacej sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta
tynkiem mineralnym, organicznym i powlokami farb.

Srodek gruntujagcy — material nanoszony na podloze lub > warstwe zbrojona, celem regulacji
(wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspdtczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO
mocowany w formie ptyt na §cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry
termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejagca — material systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.
F.aczniki mechaniczne — okreslone taczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej do podtoza, na
przyktad kotki rozporowe 1 profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do
izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwigkszy wplyw na wlasciwosci
mechaniczne systemu.

Siatki z wi6kna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przedzy z ciaglych widkien
szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.
Zbrojenie — okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej
wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem s3 zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub siatki
metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okreslony material mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu,
tworzacy jego wierzchniag warstwe. Warstwa wykofnczeniowa w polaczeniu z warstwa zbrojong
stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje réwniez
systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupelniajace — listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia
funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.6. Og6lne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materialy stosowane do wykonania robot ociepleniowych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang
normg europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub
krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje FEuropejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okre§lonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna,
badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.
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2.2. Rodzaje materialdw i elementéw systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy — materiat wodorozcieficzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkla
wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem plyt
izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy
wykonczeniowe;.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejagca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda material (na bazie
cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wtéknem
szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zré6znicowany zaleznie od rodzaju izolacji
(styropian, wetna mineralna). Wybo6r zaprawy ma wplyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W
niektérych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej.
Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 =1 cm

2.2.3. Plyty termoizolacyjne:

— plyty ze styropianu. Mocowane sa, zaleznie od rodzaju podtoza, wysokosci budynku i potozenia na
Scianie — metodg klejenia, za pomoca tacznikdw mechanicznych lub metoda faczong. Plyty maja
krawedzie proste lub frezowane (pidro/wpust, przylga), poprawiajace szczelno$¢ potaczen. Do
elewacji boniowanych produkowane sa gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sa
na powierzchni zwyktych ptyt. Szczegélowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego
okresla norma,

— plyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizsza w poréwnaniu ze styropianem
ekspandowanym nasigkliwos$¢, majg zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci
(woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkéw i scianah fundamentowych.

2.2.4. Laczniki mechaniczne:

— kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone s3 w
talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania
mostkéw termicznych,

— profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzagce do mocowania
plyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojaca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja
akrylowo-kopolimerowa), zawierajagca wypetniacze (takze widkna) masa, nanoszona na powierzchni¢
plyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siatka zbrojagca. W niektorych systemach tworzy
samodzielnie warstwe zbrojona.

2.2.6. Siatka zbrojaca — siatka z wtékna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie)

o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe¢ zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

— masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do wykonywania
tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi.
Grubosci 1 faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéw krzemianowych.

2.2.8. Farby — farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane
systemowo lub uzupelniajagco na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupelniajace (akcesoria systemowe):

— profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego
uksztaltowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podloza za pomoca kotkéw
rozporowych,

— narozniki ochronne — elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowe;j (z
ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkéw,
osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

— listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykow
BSO z innymi materiatami (np. o$cieznicami),

— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzace do ksztattowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,
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— taSmy uszczelniajace — rozprezne taSmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypelniania szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z o$cieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi
detalami elewacyjnymi,

— pianka uszczelniajagca — material do wypetniania nieszczelnych potgczen migdzy ptytami izolacji
termicznej,

— siatka pancerna — siatka z wt6kna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m?2), do
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddzialywaniu
mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

— siatka do detali — siatka z witékna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do
ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile),

— profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztaltowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwa
zbrojona i malowane,

— podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej,
aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobdw ociepleniowych

Wyroby do systeméw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniajg nastepujace
warunki:

— sg zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

— s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spelniaja wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobdw. Niedopuszczalne jest stosowanie do roboét ociepleniowych wyrobéw nieznanego
pochodzenia.

2.4. Warunki przechowywania i sktadowania wyroboéw do robét ociepleniowych

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcja producenta oraz odpowiednig Aprobata Techniczna (pkt 4

— Pakowanie, przechowywanie i transport). Podstawowe zasady przechowywania:

— $rodki gruntujagce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dzialaniem mrozu, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

— materialy suche — przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych,
przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

— izolacja termiczna — plyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywaé w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

— siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000 —
7, pkt.3

3.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robot na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzefn transportu
pionowego, stosowanych do robot elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materialdéw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,,big bag”) do materiatéw suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do nakladania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace,
kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace,
agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do cigcia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne,
pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztalttowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),
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3.2.6. Do mocowania plyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw
(zagtebianie talerzykow i krazkdw termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztaltowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatow

Materialy wchodzace w sktad BSO nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentéw
materiatdw, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami
eksploatacji srodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robét ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzié
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek 1 wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny zatadunek
zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak:
kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownos$ci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w
czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobdéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wyscidtkowe,
amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, plyty styropianowe, S$cinki pianki
poliuretanowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przystapienia do robot ociepleniowych

Przed rozpoczgciem robdt zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

— wykona¢ projekt rob6t ociepleniowych, zarowno w przypadku obiektéw nowobudowanych, jak i
prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementéw elewacyjnych w spos6b
nie powodujacy powstawania istotnych dla funkcjonalno$ci systemu mostkéw termicznych,

— przygotowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) 1 zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

— wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

— wykona¢ caly zakres rob6t dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przej$¢ i przylaczy instalacyjnych
na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

— wykona¢ roboty, majace wptyw na sytuacje wilgotno$ciowa podtoza, przede wszystkim tynki
wewnetrzne i jastrychy,

— wykona¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

5.3. Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykona¢ ocene podloza, polegajaca na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i1 rownosci.

5.4. Przygotowanie podtoza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do rob6t zasadniczych:

— oczysci¢ podiloze z kurzu i pyltu, usungé zanieczyszczenia, pozostatosci srodkdw antyadhezyjnych
(olejéw szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,

— usuna¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawa wyréwnawcza),

— usuna¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczeka¢ do jego wyschniecia,

— w przypadku istniejacych podtozy usuna¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych si¢ tynkow i
warstw malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda
strumieniowa (rézne rodzaje Scierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielko$ci
powierzchni podtoza, powstate ubytki wypelni¢ zaprawa wyréwnawcza,
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— wykona¢ inne roboty przygotowawcze podloza, przewidziane w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej szczegbtowej oraz przez producenta systemu,

— wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywaé przy spelnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak
opadow, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddzialywaniem opadéw
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektére systemy zawieraja odmiany
materiatéw, umozliwiajace wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i
obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw). Te szczegblne warunki danego systemu
docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegétowe;.

5.5.1. Gruntowanie podioza

Zaleznie od rodzaju i stanu podioza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ S$rodek
gruntujacy na cala jego powierzchnie.

5.5.2. Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczgciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ polozenie ich dolnej krawedzi i zamocowad
wzdtuz niej listwe cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach).
Zamocowac¢ takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO - zakonczef lub stykéw z innymi
elementami elewacji. Za pomoca sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne plyt izolacji termicznej. Nanies¢
zaprawe klejaca na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w postaci
plackéw i ciaglego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo — punktowa) lub paca zabkowana

na calej powierzchni ptyty. Ptyty z welny mineralnej nalezy zaszpachlowa¢ wcze$niej zaprawa na
catej powierzchni. Nie nalezy dopuszczaé do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa. Plyty naklejaé
w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania (przesuniecie
min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Scisle ulozenie plyt i
wypelnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — pianka
uszczelniajaca. Po zwiazaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne plyt izolacji termicznej zeszlifowaé do
uzyskania rownej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcze$niej, niz 24 godziny
po zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tacznikami
mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dlugo$¢ tacznikéw zalezna jest od grubosci ptyt izolacji
termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) — od rodzaju izolacji termicznej i
strefy elewacji. Po nawierceniu otwor6w umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nast¢pnie wkrecic¢ lub
wbi¢ trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnos$ci uksztattowaé detale BSO — oscieza, krawedzie naroznikéw budynku i osciezy,
szczeliny dylatacyjne, styki i pofaczenia — przy zastosowaniu paskow cienkich ptyt izolacji termicznej,
naroznikéw, listew, profili, katownikdw, tasm i paskéw siatki zbrojace;j.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej Z paskOw siatki zbrojacej wykonaé zbrojenie uko$ne przy
naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na powierzchni¢ ptyt izolacji termicznej naciagnac
paca warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomoca pacy siatk¢ zbrojaca, w
pierwszej kolejnosci ewentualng siatk¢ pancerng. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygladzi¢ - siatka
zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujacy.

5.5.6. Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.

5.5.7. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowa wykona¢ po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej — nie wczesniej,
niz po uplywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan
systemowych) nanies¢ mas¢ tynku cienkowarstwowego i podda¢ jego powierzchni¢ obrébce, zgodnie
z wymaganiami producenta systemu i dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna
szczegbétowa (w SST nalezy te wymagania opisac). Spos6b wykonania tynku zalezny jest od typu
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spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchni¢ tynku pomalowac
wybranym rodzajem farby — zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkéw Srodowiskowych. Ze
wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy
unika¢ stosowania koloréw ciemnych o wspétczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét ociepleniowych

Przed przystapieniem do robdt ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materialéw, ktére beda
wykorzystane do wykonywania rob6t oraz dokona¢ oceny podioza.

6.2.1. Badania materiatéw

Badanie materialéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materialéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materialéw
przez producenta, potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamdwienia oraz normami powolanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podtoza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4.
niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

Jakos¢ 1 funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw
systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania rob6t szczegélnie wazna jest
biezaca kontrola rob6t zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podtoza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania
warstwy gruntujacej), réwnosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia
plyt na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykow plyt, wypelnienia szczelin, czystosci krawedzi
plyt, uksztattowania detali elewacji — dylatacji, stykow i potaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkoéw
rozporowych, polozenia talerzykéw (krazkéw) wobec ptaszczyzny plyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm
poza nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otwordw, zabezpieczenia
krawedzi, wielko$ci zaktadoéw siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jako$ci powierzchni
warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno
powodowac¢ szkodliwych peknig¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potgczeniach plyt i/lub
pekniec o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

— tynku — pod wzgledem jednolito$ci, rdwnosci, koloru, faktury,

— malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru rob6t

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan,
dotyczacych robot ociepleniowych, w szczeg6ln